UMOWA DY .ccccvvineeennnnnn.

zawarta w dnitl ....ocoeeveiiiiiiiiiiiiiiiiae, w Walbrzychu
pomiedzy:
»INVEST-PARK DEVELOPMENT” Spélka z o.0. majaca siedzib¢ w Polsce, wojewodztwo dolnoslaskie,
powiat walbrzyski, gmina M. Walbrzych, miejsc. Walbrzych; adres: ul. Uczniowska 16, 58-306 Watbrzych;
(NIP- 8862887034), posiadajaca kapital zaktadowy wysokosci 74 890 000 zt, wpisana przez Sad Rejonowy dla
Wroctawia — Fabrycznej we Wroctawiu (IX Wydzial Gospodarczy, Krajowy Rejestr Sadowy) do rejestru
przedsigbiorcow pod numerem KRS: 0000309190), ktdra reprezentuja:

Lukasz Kwadrans - Prezes Zarzadu,
Anna Kania - Wiceprezes Zarzadu

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

ktora reprezentuja:

zwanym dalej ,, Wykonawca”.

Definicje:

W Umowie stosuje si¢ nastepujace pojecia zgodnie z nizej wymienionymi definicjami:

Umowa - oznacza niniejszy dokument zawierajacy zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy
w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej tresci zalacznikami o wykonanie robot budowlanych
dotyczacych Obiektu, wg okreslonego w niej zakresu rzeczowego robdt, w ustalonym terminie 1 za
ustalonym wynagrodzeniem;

Obiekt — hala magazynowo - produkcyjna, potozona w Dzierzoniowie na dzialce gruntu 188/2;

Inwestycja — zamierzenie inwestycyjne majace na celu rozbudowanie Obiektu;

Roboty - cato§¢ robot budowlano - montazowych w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz innych prac
i czynno$ci zmierzajacych do wybudowania Obiektu;

Podwykonawca - oznacza osob¢ prawng lub fizyczng, z ktorg Wykonawca zawrze umoweg o wykonanie czesci
rob6t budowlanych objetych Umowa i bedzie wykonywat te czg$¢ Umowy za jego pomocs;
Dokumentacja projektowa- dokumentacja niezbgdna i wystarczajaca dla wihasciwej realizacji Inwestycji,
obejmujaca w szczego6lnosci: Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Specyfikacje Techniczng

Wykonania i Odbioru Robét, dokumentacj¢ geotechniczna;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — jest to opracowanie zawierajace
w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sa niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania
Robot, w zakresie sposobu wykonania Roboét, wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidlowos$ci wykonania poszczegolnych Robot;

Inspektor Nadzoru — osoba/osoby umocowane przez Zamawiajacego do wystgpowania w jego imieniu w zakresie
przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowigzkow oraz do wykonania praw i obowigzkow
wymienionych w przepisach Prawa budowlanego. Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem
Zamawiajacego na budowie, upowaznionym do podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien
technicznych tej budowy w ramach Dokumentacji projektowej, przepisow Prawa budowlanego;

Prawo budowlane - ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, a takze przepisy wykonawcze
wydane na podstawie w/w ustawy, oraz odpowiednie majace zastosowanie normy zharmonizowane
oraz Polskie Normy;

Przedmiot Umowy — przedmiot umowy zostat okreslony w § 1 niniejszej Umowy;

Odbior koncowy — bedzie polegat na odbiorze catosci Przedmiotu Umowy wskazanego w §1 ust. 1 i ocenie
jakosci wykonanego Przedmiotu Umowy.

Odbior ostateczny - czynno$ci dotyczace przekazania Zamawiajacemu wykonanego Przedmiotu Umowy przed
uptywem okresu gwarancji;

Strona lub Strony - oznaczajg Zamawiajacego i/lub Wykonawce;

Strona trzecia - oznacza osob¢ lub jednostke inng niz Zamawiajacy lub Wykonawca;

Sila wyiZsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajace sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna byto zapobiec,
nawet przez dotozenie najwyzszej starannosci;
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Teren budowy - przestrzen, w ktorej sa prowadzone Roboty, wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy;

Harmonogram — harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Inwestycji, zawierajacy opis podzialu Robot na
zakresy, kolejnos¢ wykonywania Robot, czas ich trwania i warto$¢ kazdego zakresu Robot.

SIWP — Specyfikacja Istotnych Warunkow Przetargu.

§1

Przedmiot Umowy.

1. Przedmiot Umowy obejmuje zaprojektowanie i wykonanie (rozbudowanie) w systemie ,zaprojektuj
i wybudu;j” Obiektu, w tym:
a) wykonanie Dokumentacji projektowej;
b) uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na rozbudowe Obiektu;
¢) wykonanie (rozbudowanie) Obiektu;
d) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,
e) uzyskanie dokumentu zezwalajgcego na uzytkowanie Obiektu.
2. Szczegbélowy opis Przedmiotu Umowy stanowi Zatacznik nr 1 do Umowy.

§2

Termin wykonania Przedmiotu Umowy.

1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy okreslony w § 1 Umowy w nieprzekraczalnym terminic do dnia
....................... 2017 roku.

2. W zakresie terminu wymienionego w § 2 ust. 1 planuje si¢ nastepujace istotne terminy realizacji
Przedmiotu Umowy:
1) Rozpoczgcie — z dniem podpisania niniejszej Umowy;

2) Zakonczenie Robot - do dnia ...ceevenneeennnn... 2017 r.
3) wuzyskanie pozwolenia na uzytkowanie Obiektu, odebranie rob6t budowlanych, skompletowanie
dokumentacji powykonawczej — do dnia ......ccoeevneenneen. 2017 r.

3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy na podstawie protokotu zdawczo - odbiorczego
podpisanego przez Strony Umowy.

4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy petnomocnictwo w celu uzyskania niezbednych zezwolen koniecznych
do prac projektowych i prowadzenia Rob6ot w dniu podpisania Umowy.

5. Wykonawca bedzie wykonywal Przedmiot Umowy w terminach i w zakresie rzeczowo - finansowym
zgodnie z opracowanym Harmonogramem, zaakceptowanym przez Zamawiajacego oraz Inwestora,
stanowigcym Zatacznik nr 4 do Umowy.

6. Termin wykonania prac moze ulec przesunigciu w nastepujacych przypadkach:

1) opdznienia w przekazaniu terenu budowy;

2) przedhuzajacych si¢ procedurach administracyjnych niezaleznych od Wykonawcy i przez niego
niezawinionych;

3) wydania nakazu wstrzymania wykonywania prac przez Zamawiajgcego lub uprawnione organy z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg;

4) gdy zostang zlecone prace dodatkowe lub zamienne majace wplyw na okres wykonywania Robot.

7.  Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniate w trakcie wykonywania umowy, majace zdaniem Wykonawcy wptyw
na harmonogram lub termin zakonczenia Robo6t, muszg by¢ niezwlocznie zgloszone pisemnie Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacemu. Niewypelnienie tego obowiazku przez Wykonawce
uniemozliwi mu ubieganie si¢ o zmiang harmonogramu z powodu zaistnienia nie zgltoszonej we wlasciwym
czasie przyczyny i skorzystania z mozliwosci zmiany terminu zakonczenia Robot lub etapu Robot.

§3
Wynagrodzenie.

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalaja cen¢ ryczattowa, tj. wynagrodzenie (zwane dalej
»Wynagrodzeniem”) na warunkach okreslonych w art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysoko$ci:

1) NEttO .evveeiiiniiiniiinriieeiennsnnnn 7t
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2.

b

Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty Wykonawcy. Cena ta odpowiada zakresowi Przedmiotu
Umowy przedstawionemu w Umowie i zalacznikach do Umowy. Zawiera ona w szczego6lnosci nastgpujace
koszty:

a. koszty opracowania Dokumentacji projektowej,

b. koszty wszelkich robot przygotowawczych oraz porzadkowych,

c. wszelkie koszty stworzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy,

d. uzgodnienie z zarzadca sasiadujacych obiektoéw oraz wykonanie oznakowan i zabezpieczen
zapewniajacych bezpieczenstwo, ich zmiany i utrzymanie w catym okresie budowy jezeli zachodzi
taka potrzeba,
ubezpieczenie Terenu budowy,

f. koszty doprowadzenia i utrzymania energii elektrycznej i wody oraz innych niezbg¢dnych mediow
dla potrzeb technologicznych prowadzonych robot, zaplecza i Terenu budowy,

g. jezeli zajdzie konieczno$¢ koszty wykonania tymczasowego dojazdu do nieruchomos$ci na czas
trwania budowy,

h. jezeli zajdzie konieczno§é zorganizowania ruchu zastgpczego i docelowego na drodze — koszty
zwigzane z opracowaniem i uzgodnieniem projektow organizacji ruchu wraz z wykonaniem i
utrzymaniem objazdow oraz tymczasowego i docelowego oznakowania,

i.  jezeli nastapi konieczno$¢ zajecia pasa drogowego — koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego

oraz zalatwieniem formalnos$ci prawnych,

koszty zwigzane z wylaczeniem medidw (jezeli wystapia),

koszty zwigzane z naprawa uszkodzonych na skutek prowadzonych robét instalacji,

koszty zwigzane z zorganizowaniem i przeprowadzeniem niezb¢dnych prob, badan, w tym m. in.

badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru, niezbednych w celu sprawdzenia prawidlowosci

wykonanych robot (zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot)

i odbiorow oraz ewentualnym uzupelnieniem dokumentacji odbiorowej dla zakresu Robot

objetych Umowa, jak réwniez dokonywaniem odkrywek w przypadku nie zgloszenia do odbioru

robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

m. koszty zwigzane z zapewnieniem peinej obstugi geodezyjnej budowy przez uprawnione stuzby

geodezyjne,

n. koszty zwigzane z odszkodowaniami za szkody wyrzadzone osobom trzecim na skutek
prowadzenia Robot,

0. koszty uzyskania wszelkich niezb¢dnych dokumentow, uzgodnien, zezwolen, decyzji itd.,

p- inne wyzej nie wymienione koszty, jezeli dobra praktyka, nalezyta staranno$¢, ogledziny
przysztego Terenu budowy, pozwalaja je przewidzieé, a sa one niezbgdne do wykonania i oddania
Przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami Umowy, obowigzujagcymi przepisami i sztukg
budowlang.

W ramach Wynagrodzenia Strony ustalajg cen¢ za poszczeg6lne zakresy Robot w wysokosci okreslonej

w Harmonogramie.

Zasady fakturowania oraz wyptaty Wynagrodzenia okre§lono w § 19.

Wynagrodzenie, nie bedzie podlegato waloryzacji w okresie obowigzywania Umowy, nie moze byc¢

zmieniona w szczegdlnosci z powodu zmian popytu i podazy na rynku pracy, zmian cen materialow

budowlanych oraz zmian kurséw walut obcych, czy podatku od towardéw i uslug lub innych obciazen
publicznych. W kazdym przypadku wigzace jest Wynagrodzenie, o ktorym mowa w §3 ust.1

Zmiana stawki VAT, w trakcie obowigzywania Umowy, nie skutkuje zmiang Wynagrodzenie Wykonawcy,

tj. Wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, pkt 2) niniejszej Umowy.

o

-l

§4

Kolejnos¢ waznosci dokumentow.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Robét, okreslonych w Umowie oraz
zakresu praw i obowiazkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastgpujaca kolejnosc
waznosci n/w dokumentow:
1) Umowa,
2) SIWP,
3) Oferta Wykonawcy.
§5
Koordynacja.

Przedstawicielami Zamawiajacego do kontaktow w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy beda:
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w zakresie administrowania niniejszg Umowa:
Imi¢ i Nazwisko Robert Strzelecki
adres: 58-306 Watbrzych ul. Uczniowska 16
tel.: 074 646 25 70 fax.: 074 646 25 74
e-mail: robert.strzelecki @ipdevelopment.pl

Imie¢ i Nazwisko Wojciech Kloc

adres: 58-306 Walbrzych ul. Uczniowska 16
tel.: 074 646 25 70 fax.: 074 646 25 74
e-mail: wojciech.kloc @ipdevelopment.pl

W celu uniknigcia watpliwosci interpretacyjnych - Strony zgodnie ustalaja, ze przedstawiciel
Zamawiajacego jest jego pelnomocnikiem, dzialajagcym w imieniu i na rzecz Zamawiajacego,
upowaznionym do dokonywania odbioréw, podpisywania protokotow, zatwierdzania czynno$ci na budowie
w imieniu Zamawiajacego. Z zakresu niniejszego petlnomocnictwa wylacza si¢ te czynnosci, ktorych
podjecie mogloby doprowadzi¢ do powstania jakichkolwiek zobowigzan finansowych wobec
reprezentowanego lub zmniejszenia obcigzen finansowych dla Wykonawcy.

Przedstawicielem Wykonawcy:
1) na etapie projektowania bedzie:
Imie i Nazwisko
adres:
tel. kom.
e-mail:

2)  na budowie bedzie:
Imig¢ i Nazwisko
adres:
tel. kom.
e-mail:

Kierownikiem Budowy bedzie:
Imig¢ i Nazwisko
adres:
tel. kom.:
e-mail:

Zamawiajacy ustanowi Inspektora Nadzoru, o ustanowieniu ktérego Wykonawca zostanie niezwlocznie
poinformowany.

Ustanowiony zgodnie z ust. 4 Inspektor Nadzoru dziata¢ bedzie w ramach obowigzkéw wynikajacych
z Prawa budowlanego oraz ustalonych obowiazkow i uprawnien wynikajacych z umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajagcym a Inspektorem Nadzoru. Zalecenia i decyzje Inspektora Nadzoru, rodzace lub mogace
rodzi¢ skutki finansowe dla Zamawiajacego, musza by¢ przed ich wykonaniem przez Wykonawce pisemnie
zaakceptowane przez Zamawiajacego - pod rygorem odrzucenia roszczen Wykonawcy (nie dotyczy to
polecen porzadkowych i w zakresie BHP, za wyjatkiem tych, ktore powodujg powstanie jakichkolwiek
zobowigzan finansowych dla Zamawiajacego).

Przedstawiciele Zamawiajacego do kontaktow, wymienieni w § 5 ust 1 nie posiadaja umocowania
w szczegllnosci do: zaciggania zobowigzan, dokonywania i akceptowania zadnych zmian Przedmiotu
Umowy.

W celu monitorowania terminowej realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajacy i Wykonawca beda
organizowac przynajmniej raz na tydzien spotkania — Rady Budowy przy wspoétudziale Inspektora Nadzoru,
na ktorych bedzie potwierdzane zaawansowanie rzeczowe Przedmiotu Umowy, okre§lone w
Harmonogramie. W Radach Budowy moga takze uczestniczy¢ przedstawiciele Inwestora.

§6

Prawa i obowiazki Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidtowej realizacji Robot:
1)  Zmieni¢ okre$long Harmonogramem kolejnos¢ Robot.
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2)
3)

Uczestniczy¢ w procesie projektowania Obiektu.
Dokonywania kontroli wpisow dokonanych w Dzienniku Budowy.

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1)

Przekazanie protokolarne Wykonawcy Terenu budowy, umozliwiajace rozpoczecie i realizacje
Przedmiotu Umowy.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Dokonanie odbioru Robét podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz odbioréw czesciowych.
Dokonanie Odbioru koncowego Robét.

Zaptata Wynagrodzenia za wykonane elementy Przedmiotu Umowy.

Powotanie komisji w celu dokonania przegladéw - przed uptywem okresu gwarancji jakosci.
Udzielenie niezbgdnej pomocy na etapie realizacji Umowy w zakresie pozyskania zgod, uzgodnien,
pozwolen i innych dokumentéw od jednostek zewnetrznych.

§7

Obowiazki Wykonawcy.

Wykonawca dokonat inspekcji, wizji lokalnej, badania Terenu budowy i jego otoczenia, w szczegdlnosci co

do:

a)
b)

uksztattowania i natury terenu,

rozmiar6w 1 charakteru robot, technologii robdt budowlanych, a takze materialow i1 urzadzen
niezb¢dnych do wykonania Przedmiotu Umowy i nie wnosi zadnych uwag co do zakresu i technologii
robot zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy, a wobec powyzszego oswiadcza rowniez, ze nie
bedzie rosci¢ w zadnym przypadku pretensji w zakresie wzrostu kosztow, ktorych nie wziat pod uwage
podczas przygotowywania oferty. Wykonawca potwierdza realizacj¢ Przedmiotu Umowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1)

2)

4)

5)

7

Wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na

budowg zgodnie z Umowa, przepisami, w tym techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy

technicznej w szczegdlnosci rozporzadzeniem w sprawie okre§lenia metod i podstaw sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okre§lonych rozporzadzeniem w sprawie szczegdlowego zakresu i formy

Dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét z uwzglgdnieniem

ponizszych warunkow:

a) Warunkiem opracowania Dokumentacji projektowej jest uprzednie zatwierdzenie przez
Zamawiajacego koncepcji projektowej, ktdre nastepuje poprzez umieszczenie na tej koncepcji
klauzuli zatwierdzajacej, zawierajacej date i podpis Zamawiajacego.

b) Warunkiem ztozenia przez Wykonawce wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowg jest
uprzednie jej zatwierdzenie przez Zamawiajacego, ktdre nastgpuje poprzez umieszczenie na
Dokumentacji projektowej klauzuli zatwierdzajgcej, zawierajacej date i podpis Zamawiajacego.
Zatwierdzenie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1 ppkt a) i b) nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady fizyczne i prawne Dokumentacji projektowe;.

¢) Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana w ilo$ci po 5 egzemplarzy w wersji papierowe;j
i po 2 egzemplarze w wersji elektronicznej — na ptycie CD w wersji .pdf i .dwg.

d) Wszystkie opracowania w formie papierowej muszg by¢ zbindowane, zszyte lub w inny sposob
trwale potaczone, szczegdlowo opisane jakiego zakresu projektowego dotycza, opracowania
w postaci cyfrowej na ptycie CD powinny posiada¢ trwaly opis na nosniku oraz by¢
zabezpieczone w trwatym opakowaniu.

e) Wykonawca jest w szczegolnosci odpowiedzialny za prawidtowos¢ zaprojektowanych rozwigzan
Technicznych .

Przygotowanie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru Robot budowlanych.

Zgloszenie, w imieniu Zamawiajgcego, rozpoczgcia Robot budowlanych zgodnie z Prawem

budowlanym.

Dostarczenie Zamawiajagcemu przed dniem podpisania Umowy, oswiadczenia Kierownika Budowy

wymienionego w § 5 ust. 3, stwierdzajacego przyjecie obowiazkow kierownika budowy, a takze

dostarczenie kserokopii (potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem) uprawnien budowlanych

i za§wiadczenia o wpisie na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, wydanego przez

te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

Sporzadzenie na wlasny koszt dokumentacji wykonawcze;.

Dostarczenie Zamawiajacemu Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia najp6zniej do 14 dni od dnia

podpisania Umowy.

Protokolarne przejecie Terenu budowy, w tym:
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8)

9)

10)

11)

12)

13)
14)
15)
16)

17)

18)

19)

a) wykonanie prac przygotowawczych na Terenie budowy, w tym robot tymczasowych, ktore sa
potrzebne podczas wykonywania robot podstawowych, urzadzenie i wyposazenie Terenu budowy
i zaplecza budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

b) doprowadzenie na Teren budowy na swoj koszt niezbednych mediow (woda, energia elektryczna,
itp.) oraz pokrycie kosztow ich podtaczenia oraz poboru przez caty okres wykonywania Robot;

c¢) uzyskanie stosownego zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego w zakresie
niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy,

d) w przypadku zajgcia paséw drog publicznych wnie$¢ oplaty z tytutu zajecia pasa drogowego oraz
ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z zajgciem pasa drogowego i organizacja ruchu zastgpczego
(m.in. projekt organizacji ruchu zastgpczego, oznakowanie), a takze wykona¢ wszystkie warunki
narzucone w zezwoleniach w sprawie zajecia pasa drogowego,

e) oznaczenie Terenu budowy lub innych miejsc, przez ktdére maja by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i1 miejsca udostgpnione przez
Zamawiajacego jako miejsca pracy, ktore mogg stanowi¢ cze$¢ Terenu budowy,

f) umieszczenie, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

g) zapewnienie pelnego zabezpieczenia Terenu budowy, w tym pelnej ochrony oséb i mienia,
a w szczego6lno$ci opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

Zapewnienie stalego wykwalifikowanego Personelu, a w szczegdlnosci Kierownika Budowy

i kierownikow robot branzowych posiadajacych uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci

oraz wpis na list¢ cztonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzone zaswiadczeniem

wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci;

Dostarczenie Zamawiajagcemu — dla projektanta/projektantdow, kierownikow robot branzowych

dowodoéw posiadania uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci oraz aktualnych

zaswiadczen o przynaleznos$ci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego oraz ubezpieczenia o. c.,

jezeli to nie wynika z za§wiadczenia wtasciwej izby samorzadu zawodowego, w tym w szczegolnoscei:

a) projektant/projektanci — aktualne za$wiadczenie potwierdzajace cztonkowstwo w Okregowej
Izbie Architektow lub Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa;

b) kierownik robot elektroenergetycznych - aktualne uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen;

c¢) kierownik robot konstrukcyjno- budowlanych - aktualne uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen;

d) geodeta - aktualne uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji
i kartografii, w tym wykonywania inwentaryzacji geodezyjnych powykonawczych.

Zapewnienie materiatdw i urzadzen budowy niezbednych do wykonania i utrzymania Robdt w stopniu,

w jakim wymaga tego jakos$¢ i terminowo$¢ prac.

Przestrzeganie przepisow Prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa

przeciwpozarowego, z zakresu ochrony $rodowiska itp. oraz umozliwienie wstgpu na Teren budowy

Zamawiajagcemu, Inspektorowi Nadzoru, pracownikom organéw panstwowych celem dokonywania

kontroli i udzielanie im informacji i pomocy wymaganej przepisami;

Podjecie wszelkich niezbednych dziatan celem ochrony srodowiska na Terenie budowy oraz unikanie

szkod lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej budowy dla stron trzecich i dobr publicznych lub

innych negatywnych skutkow, wynikajacych ze sposobu dziatania;

Opracowanie na swodj koszt projektu zagospodarowania i organizacji Terenu budowy.

Wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, Prawem budowlanym, pozwoleniem na budowe,

Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Dokumentacja projektowa,

obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Prawidtowe usytuowanie Robot w stosunku do punktow linii i poziomow odniesienia, wynikajacych

z Dokumentacji projektowej i/lub wskazowek Zamawiajgcego.

Utrzymywanie Terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod oraz niezwlocznie usuwaé zbegdne

materiaty, odpadki, $§mieci, urzadzenia prowizoryczne, itp.

Usunigcie po zakonczeniu Robot wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza, itp., oraz

pozostawienie catego Terenu budowy i jego otoczenia w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio

do uzytkowania, pod rygorem wstrzymania odbioru koncowego i ptatnosci Wynagrodzenia.

Udzielanie na zadanie Zamawiajacego informacji o personelu, jego ilosci, czasie pracy oraz

pracujacym sprzecie .

Informowanie na zgdanie Zamawiajgcego o sposobie prowadzenia jakosciowych prob i pomiarow

materiatldw, konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie.
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20)
21)

22)
23)

24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)

32)
33)

34)

35)
36)

37)

38)

39)

40)

41)
42)

Przerwanie na zadanie Zamawiajacego Robot na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba -

zabezpieczenie wykonanych Robot przed ich zniszczeniem.

Realizacja Robot w kolejnosci i terminach wynikajacych z Harmonogramu.

Usunigcie niezwlocznie ujawnionych wad Przedmiotu Umowy.

Wykonanie odkrywek Robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania (jezeli

wykonanie tych Robot nie zostalo zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem),w tym takze

dokonanie prob niszczacych wykonanych Robot (odkucia, wycinki itp.).

Zapewnienie wlasciwej koordynacji Robot wykonywanych przez Podwykonawcow.

Zapewnienie og6lnego dozoru Terenu budowy.

Zapewnienie na wlasny koszt pelnej obstugi geodezyjnej przez wykwalifikowanego geodete.

Wspdlpraca z wilascicielami lub zarzadcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji zasilania

Terenu budowy w energig elektryczng i wodg.

Ochrona przed uszkodzeniem i kradzieza wykonanych przez siebie Robot do momentu odbioru przez

Zamawiajacego.

Uczestniczenie w odbiorach Robot podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz cz¢$ciowych;

Uczestniczenie w Odbiorze koncowym Robot.

Uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie Obiektu.

Doktadne wytyczenie Robét i dostarczenie na zadanie Zamawiajacego szkicoOw pomiarowych;

Zapewnienie estetyki, estetycznego wykonczenia 1 czystosci wykonanych zakresow Robot,

w szczegolnosci wybudowanych obiektow, w tym drzwi, bram, $cian, podldg, okien, barierek,

porgczy, parapetow, itp. pod rygorem wstrzymania odbioru koncowego i ptatnosci wynagrodzenia;

Dostarczenie Zamawiajagcemu, najp6zniej w 3 dniu roboczym od daty zawarcia Umowy, kopii

(potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem) optaconej polisy, a w przypadku jej braku — innego

dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnos$ci cywilnej w

zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z Przedmiotem Umowy na warto$¢ nie

mniejsza niz 3.000.000,00 zi. Ubezpieczenie musi obowigzywaé co najmniej na okres realizacji

Przedmiotu Umowy lub w przypadku, gdy okres ubezpieczenia jest krotszy niz okres obowigzywania

Umowy, Wykonawca przedstawi dodatkowo promese (o§wiadczenie) dalszego ubezpieczania si¢ na

warunkach nie gorszych niz wymagane, oraz przed uptywem okresu ubezpieczenia przedtuzy okres

obowigzywania ubezpieczenia, tak aby ubezpieczenie obowigzywato przez caly okres Umowy

iprzedstawi Zamawiajacemu kopi¢ potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem polisy lub innego

dokumentu, o ktérym mowa powyzej, dotyczaca przedtuzonego okresu ubezpieczenia. Jezeli termin

zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy ulegnie zmianie Wykonawca bedzie zobowigzany

przedtuzy¢ okres obowiazywania w/w ubezpieczenia. Niedostarczenie przedmiotowego potwierdzenia

ubezpieczenia w ciggu 14 dni od podpisania bgdzie stanowilo podstawe do odstgpienia przez

Zamawiajacego od Umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca.

Przekazanie zrealizowanego Obiektu Zamawiajgcemu i Inwestorowi wraz z dokonaniem cesji praw i

obowigzkow gwarancyjnych wynikajacych z uméw zawartych przez Wykonawce.

Przeniesienie na Zamawiajagcego wszelkich autorskich praw majgtkowych oraz przeniesienia prawa

zezwalania na wykonywanie praw zaleznych do wszelkich opracowan Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia umow ubezpieczeniowych, m.in. w zakresie:

a) odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow wszystkich osob
uprawnionych do przebywania na Terenie budowy,

b) kradziezy materiatdow i sprzetu znajdujacego si¢ na Terenie budowy, od ognia, powodzi i innych
zdarzen losowych, w odniesieniu do Robodt, obiektow, materialow i sprzetu zwigzanych
z przeprowadzaniem Robot,

c) zniszczen wlasno$ci prywatnej, spowodowanej dziataniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy.

Wykonawca — pod rygorem wstrzymania wyplaty Wynagrodzenia — zobowigzuje si¢ do

niezwlocznego przekazywania kazdego etapu zakonczonych Robot oraz innych elementéw Przedmiotu

Umowy, uporzadkowania Terenu budowy w ciggu 7 dni od zakonczenia Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wady Dokumentacji projektowej

zmniejszajacej jej warto§¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie,

a w szczeg6lnosci odpowiada za rozwiazania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach

i przepisach techniczno — budowlanych.

Wykonawca jest zobowiazany do nieodptatnego uzupekienia Dokumentacji projektowej o elementy

wynikte w trakcie realizacji Inwestycji, a ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ przed podpisaniem

Umowy.

Zapewnienie nadzoru autorskiego.

Ubezpieczenie Terenu budowy.
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§8

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Inwestycji.

Wykonawca sporzadzit Harmonogram w formie i zakresie okre§lonym w SIWP.

W przypadku opoéznienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy i/lub jakiegokolwiek elementu Przedmiotu
Umowy 1i/lub jakiegokolwiek zakresu Robdot Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce, a takze na kazde zadanie Zamawiajacego. W uaktualnionym Harmonogramie nalezy
uwzgledni¢ roéwniez zmiany kolejnosci wykonywania Robot. W przypadku zadania Zamawiajacego
Harmonogram powinien by¢ zaktualizowany w ciggu 7 dni od daty przekazania przedmiotowego zadania,
co nie wyklucza natozenia na Wykonawce kar umownych zgodnie z § 20 Umowy.

Brak uaktualnionego i zaakceptowanego Harmonogramu bedzie skutkowal wstrzymaniem wyplaty
Wynagrodzenia.

Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow dla przyspieszenia tempa Robot, aby Przedmiot
Umowy zostal wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami
obcigzaja Wykonawce.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, po jego zaakceptowaniu przez Zamawiajacego staje si¢
integralng czgscia Umowy — Zatacznik nr 4.

§9
Czas pracy.

Jezeli ze wzgledow technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie do
wykonania Przedmiotu Umowy niezbedne jest wydtuzenie czasu pracy w dni robocze lub wykonywanie
Roboét w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Powyzsza okoliczno$é
nie wptywa na wysoko$¢ Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy.

§10
Materialy

Materiaty, wyposazenie i urzgdzenia niezb¢dne do wykonania Przedmiotu Umowy powinny by¢ zakupione
przez Wykonawce i odpowiadaé wymogom okre§lonym w art. 10 Prawa budowlanego, ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych oraz Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych.

Kierownik Budowy (Robét) zobowigzany jest okaza¢ na spotkaniach, o ktorych mowa w § 5 ust. 7
Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiajagcemu odpowiednie dokumenty potwierdzajace, ze dany wyrob nadaje
si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych w mys$l przepisow powotanych w ust. 1. Po
sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru przedlozonych przez Kierownika
budowy dokumentow, a takze sprawdzeniu zgodnos$ci danego wyrobu budowlanego, wyposazenia, urzadzenia
z przedstawionymi dokumentami oraz jego jakosci i przydatnosci do wbudowania, Zamawiajacy i Inspektor
Nadzoru zezwalaja na wbudowanie danego wyrobu budowlanego, potwierdzajac to stosownym zapisem na
tych dokumentach. W przypadku braku odpowiednich dokumentow i/ lub stwierdzenia zlej jakosci wyrobu
czy braku przydatnosci do wbudowania i/lub braku podpisu Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego
zezwalajacego na wbudowanie danego wyrobu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia
takiego wyrobu budowlanego z Terenu budowy i ma obowigzek nie dopusci¢ do jego wbudowania.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan dotyczacych okreslenia jakosci Robot lub zastosowanych materialow,
Wykonawca obowigzany jest je przeprowadzic.

Jezeli po przeprowadzeniu tych badan okaze sig¢, ze zastosowane materiatly badz wykonanie Robot jest
niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza,
ze materiaty badz wykonanie Robot jest zgodne z Umowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje si¢ do okazania dokumentow potwierdzajacych
legalno$¢ pochodzenia materialu wbudowanego oraz wyposazenia i urzadzen.

§11
Podwykonawcy.

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie prac Podwykonawcom, ktérzy gwarantuja fachowe, wydajne
i odpowiedzialne wykonanie prac, jak réwniez wywigzuja si¢ z prawnych zobowigzan ptacenia podatkow
oraz spelniaja wymogi prawa.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pisemna zgod¢ Zamawiajacego na zlecenie okreslonych Robot
Podwykonawcom przed ich zleceniem, zgodnie z art. 647! kodeksu cywilnego. Zamawiajacy zastrzega, ze
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

jakiekolwiek informacje na temat Podwykonawcow zawarte w Ofercie Wykonawcy i/lub SIWP nie
stanowia podstawy do podjg¢cia przez Zamawiajacego decyzji w sprawie wyrazania zgody na zawarcie
umoéw z Podwykonawcami. Stanowia one wylacznie okreslenie, jaki zakres Robot moze zostaé powierzony
Podwykonawcom. Zatacznik nr 4 do SIWP zawarty w Ofercie Wykonawcy stanowi Zalacznik nr 6 do
Umowy.

Przed zawarciem umow z Podwykonawcami Robot Wykonawca zobowiazuje si¢ udzieli¢ Zamawiajacemu
wszelkich informacji dotyczacych Podwykonawcow, w tym przekaza¢ Zamawiajacemu do akceptacji
umowe lub projekt umowy z Podwykonawca wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej ustalonych w umowie
lub projekcie umowy prac.

Brak pisemnej odmowy badz innych pisemnych zastrzezen ze strony Zamawiajacego w terminie 14 dni od
doreczenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg lub projektu takiej umowy wraz
z czeScig dokumentacji dotyczacej ustalonych w umowie lub projekcie umowy prac, oznacza zgode na
zawarcie umowy.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego zakresu odpowiedzialnosci za
wady przez klauzule dotyczaca rgkojmi i1 gwarancji jakosci, aby nie byt on krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rgkojmi i gwarancji jakosci.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do podpisania ze wszystkimi swoimi Podwykonawcami nastgpujacego
zobowigzania

»W przypadku odstapienia Wykonawcy od realizacji Umowy, podwykonawca zobowigzuje si¢ niniejszym
do realizacji na zyczenie Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, zawartej z Wykonawca, na tych
samych warunkach, w szczegélnosci za tym samym wynagrodzeniem.”

W przypadku nie wywigzania si¢ z obowigzku uzyskania zgody o ktérej mowa w ust.2 i zleceniu przez
Wykonawce prac Podwykonawcy/om, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kary
umowne] w wysokosci 10 % Wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust.l pkt 1, w terminie 14 dni od
otrzymania pisma od Zamawiajacego, w ktorym Zamawiajacy stwierdzi naruszenie w/w obowiazku.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za Roboty, ktére wykonuje przy
pomocy Podwykonawcow.

Na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawca, nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty zgloszenia zadania,
udokumentuje zaptate dokonana przez Wykonawcg¢ na rzecz Podwykonawcy za realizacje $wiadczen
objetych umowa. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami zapisu, umozliwiajacego
Zamawiajgcemu wystosowanie takiego zadania, rowniez w zakresie potwierdzenia zwolnienia
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umow, gwarancji, itp.

Wykonawca zobowiazany jest do przekazywania, co miesigc kompletnego zestawienia wszystkich firm
podwykonawczych wraz z nazwiskami 0s6b odpowiedzialnych, adresami, numerami telefonéw, branza, jak
réwniez terminami uptywu gwarancji na wykonane prace.

Ponadto po rozpoczeciu Robot Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania w kazdym czasie na
zyczenie Zamawiajacego szczegotowych zestawien swoich zobowigzan wobec Podwykonawcy
z uwzglednieniem ustalonego wynagrodzenia, dokonanych i pozostatych ptatnosci potwierdzonych przez
Podwykonawcow.

W przypadku powzigcia informacji o niezaptaceniu przez Wykonawcg na rzecz Podwykonawcy
wynagrodzenia za zrealizowane przez niego roboty budowlane, zwigzane z Umowa, Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do zaptaty na rzecz Podwykonawcy niewyplaconego wynagrodzenia w terminie do 7 dni
kalendarzowych. Nie wywigzanie si¢ z takiego wezwania lub nie zlozenie w w/w terminie przez
Wykonawce uzasadnionych, pisemnych zastrzezen skutkuje potraceniem kwoty odpowiadajacej
roszczeniom Podwykonawcy z Wynagrodzenia wyptaconego Wykonawcy.

W przypadku odrzucenia Podwykonawcy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany, pod
rygorem wstrzymania wyplaty Wynagrodzenia, do przedstawienia Zamawiajagcemu potwierdzenia, ze
Podwykonawca zostat poinformowany pisemnie o fakcie jego odrzucenia przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewni w umowach z Podwykonawcami, ze zaspokojenie wszelkich roszczen
Podwykonawcow (w szczegdlnosci z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, gwarancji, itp.)
nastgpi najpozniej w dniu uptywu okresu gwarancji jakosci, o ktorym mowa w § 17.

W przypadku wystapienia przez jakiegokolwiek Podwykonawce¢ z zasadnym i udokumentowanym do
Zamawiajacego roszczeniem w zwiazku z Umowa, Zamawiajacy wstrzyma wyplate Wynagrodzenia
Wykonawcy, do wysokosci roszczenia Podwykonawcy, do czasu ostatecznego rozstrzygnigcia w sprawie
przedmiotowego roszczenia (w szczegdlnosci do otrzymania prawomocnego wyroku sadowego). W takim
przypadku z tytutu wstrzymania wyptaty Wynagrodzenia Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia.
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§12
Opo6znienie w wykonaniu elementéw Przedmiotu Umowy.

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajgcego o kazdej okolicznosci mogacej powodowaé
opo6znienie jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowy w chwili wystapienia takiej okolicznosci.

Jezeli nastapi opoznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu, Wykonawca winien powiadomié
pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opo6znienia. Zawiadomienie to powinno zostaé
przedstawione Zamawiajagcemu w ciggu 2 dni od zaistnienia okolicznosci powodujacych konieczno$é jego
sporzadzenia. Jezeli takie opdznienie wystapi, obowigzkiem Wykonawcy jest przyspieszenie postgpu
wykonywania elementow Przedmiotu Umowy, w celu ich realizacji zgodnie z przyjetym Harmonogramem.
Jezeli, w stosunku do termindw wskazanych w Harmonogramie, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy nastapi opdznienie ponad 14 dni w wykonaniu jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowy
i/lub Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze przerwaé wykonywanie Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce i odstapi¢ od Umowy.

W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za juz wykonane
elementy Przedmiotu Umowy, jak rowniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do
Zamawiajacego z tytutu odstgpienia przez niego od Umowy.

W przypadku przerwania realizacji Przedmiotu Umowy i odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego w
sytuacji okreslonej powyzej, dokonuje on odbioru wykonanych elementéw Przedmiotu Umowy na
podstawie § 14, § 151 § 16. Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokot zdawczo-odbiorczy,
ktéry okreslaé bedzie procentowe wykonanie Przedmiotu Umowy. Na tej podstawie nastapi rozliczenie
Wynagrodzenie Wykonawcy. Zamawiajacy wyznaczy jednoczes$nie termin na opréznienie Terenu budowy
z 0sOb, maszyn, urzadzen i tych materialow Wykonawcy, ktore Zamawiajacy uzna za zbedne.

§13
Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu.

Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie i odbidr przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego. Przystapienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastapic¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
roboczych od dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy i dore¢czeniu przez Wykonawce pisemnego
zawiadomienia Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu. Nieobecnos¢ Zamawiajacego, pomimo
skutecznego pisemnego poinformowania o terminie odbioru przedmiotowych robdt i potwierdzenia
obecnosci, nie skutkuje ustaleniem nowego terminu odbioru przedmiotowych robot. Na taka okolicznos¢,
odbior robot odbedzie si¢ tylko w obecnosci Inspektora Nadzoru, ktory akceptuje protokot odbioru lub
nakazuje, w okreslonym terminie, usunigcie wystepujacych wad.
Wykonanie robot, o ktorych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy lub protokolarnie,
jezeli wymaga tego SIWP lub inne przepisy techniczno-budowlane.
Czynnosciom okreslonym w ust. 1 i 2 podlegajg réwniez roboty, dla ktorych przewiduje si¢ ich odbior
czesciowy.
Zamawiajacy przystapi do odbioru robot ulegajacych zakryciu i odbioru czesciowego robot oraz do odbioru
koncowego po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i po sprawdzeniu dokumentacji
dotyczacej odbioru.
§14
Odbiory.

Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) odbiory robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (okreslone w §13), polegajace na ocenie iloSci
i jakosci Robot, ktérych ocena nie bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji Przedmiotu Umowy,

2) odbiory czgsciowe poszczegdlnych catkowitych zakresow okreslonych w Harmonogramie. Odbiorom
czeSciowym podlega¢ beda tylko catkowicie zakonczone zakresy Robot =z zastrzezeniem, ze w
przypadku ujawnienia si¢ w danym zakresie Robot wad, usterek, itp. przed lub w trakcie odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy, taki zakres Robdt do czasu usunigcia wad, usterek, itp. bedzie
traktowany jako zakres niewykonany (pomimo dokonanego wczesniej odbioru czgsciowego dla
przedmiotowego zakresu Robot),

3) odbiory Dokumentacji projektowej, bedacej elementem Przedmiotu Umowy,

4)  Odbiér koncowy Przedmiotu Umowy — bedzie polegat na odbiorze calosci Przedmiotu Umowy
wskazanego w §1 i ocenie jakosci wykonanego Przedmiotu Umowy.

5) odbidr ostateczny - przed zakonczeniem okresu gwarancji jakos$ci.
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Odbior koncowy bedzie potaczony z przekazaniem Przedmiotu Umowy Zamawiajacemu, zgodnie
z zapisami protokotu Odbioru koncowego.

Po zakonczeniu Robét przewidzianych Umowa, a przed dokonaniem Odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu elementy Przedmiotu Umowy zgodnie z §1.

Operat obejmujacy zbior wszystkich dokumentéw umownych, ustawowych, z uwzglgdnieniem zmian
wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wynikdw przeprowadzonych badan, préb pomiarow,
zestawienie rodzaju i ilosci wykonanych Robdét i zastosowanych materiatéw i urzadzen winien zawierad
takze cze$¢ opisowa wykonania Przedmiotu Umowy zawierajaca m. in. sposoby, tryb, czas wykonania.
Operat winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 3 egzemplarzach w wersji papierowe;.
W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ przekazania Zamawiajagcemu dalszych dokumentéw wymagajacych
opracowania lub pozyskania w zwigzku z wymaganiami organdéw administracji i innych podmiotow
o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji (w szczegbélnosci Instytucji Zarzadzajacej),
dokumenty te zostang przekazane Zamawiajacemu niezwlocznie na jego zadanie. Zamawiajacy jest takze
uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupelnien do powyzszej dokumentacji. Wszelka dokumentacja
powstata w celu realizacji Przedmiotu Umowy stanowi witasno$¢ Zamawiajacego chocby obowiazek jej
wykonania lezat po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporzadzenie takiej dokumentacji stanowi koszt
Wykonawcy.

Odbiory Dokumentacji projektowej bedacej elementem Przedmiotu Umowy beda potwierdzane protokotem
zdawczo — odbiorczym.

Przed dokonaniem Odbioru koncowego Strony moga dokona¢ odbioru Robdt na podstawie protokotu
odbioru czeSciowego, ktory bedzie podstawa do zlozenia przez Wykonawce do organu nadzoru
budowlanego wniosku o decyzje pozwolenia na uzytkowanie Obiektu.

Wykonanie Przedmiotu Umowy przed terminem wskazanym w § 2 ust. 1 Umowy nie zobowigzuje
Zamawiajacego do przystapienia do czynnosci Odbioru konicowego.

W przypadku wykonania Przedmiotu Umowy przed terminem wskazanym w § 2 ust. 1 Umowy oraz
zaistnienia uzasadnionych okoliczno$ci ze strony Zamawiajacego, Zamawiajacy moze przystapi¢ do
czynno$ci Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy przed terminem wskazanym w § 2 ust. 1 Umowy.

§ 15
Przygotowanie i wyznaczenie terminu Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne przed odbiorem

przewidzianym w przepisach lub w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia

Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru pisemnie oraz dokonuje wpisu do dziennika budowy, nie poézniej niz

na 3 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, rozruchow.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentoéw

pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu Odbioru koncowego, a w szczegdlnosci

dziennika budowy, protokolow technicznych, odbioréw czgsciowych, niezbgdnych $wiadectw kontroli

jakosci, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot

budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz wymaganych prawem budowlanym

oswiadczen.

Zakonczenie wszystkich Robot i1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob

i sprawdzen, Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadamia na

pismie o tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Jednoczesnie przekazuje Inspektorowi Nadzoru

operat, o ktorym mowa w § 14 ust. 4. oraz wszystkie dokumenty niezb¢dne do dokonania rozliczenia

Wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z § 19 ust. 3.

W ciggu 3 dni roboczych Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji zgloszenia Wykonawcy i potwierdza

osiagniecie przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koncowego, a w szczegolnosci:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich Robot, bedacych elementem Przedmiotu Umowy oraz ich
zgodno$¢é z obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdlnosci
z Umowa, SIWP, Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, Dokumentacjg
projektowa i pozwoleniem na budowg oraz Oferta Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robot zanikajacych i tych, ktore ulegly zakryciu,

3) potwierdza nalezyte odtworzenie i uporzadkowanie Terenu budowy,

4) potwierdza zgodno$¢ jakosci wykonanych Robot i wbudowanych wyrobow budowlanych
z obowiazujacymi w tym zakresie normami i przepisami,

5) sprawdza prawidtowo$¢ i kompletno$¢ przekazanego przez Wykonawce operatu oraz dopuszcza go do
Odbioru koncowego oraz dotacza do niego opracowang przez siebie techniczng ocen¢ jakoSciowa
wykonanych Robét wraz z jej uzasadnieniem,
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6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbgdne do dokonania koncowego rozliczenia Wynagrodzenia
Wykonawcy.

Potwierdzeniem osiggnigcia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koncowego jest stosowny wpis do

dziennika budowy Inspektora Nadzoru oraz powiadomienie na piSmie Zamawiajacego o tym fakcie przez

Wykonawce i Inspektora Nadzoru .

Jezeli Inspektor Nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, woéwczas obowigzany jest przekazaé

Wykonawcy i Zamawiajacemu pisemng informacj¢ z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowosci do

odbioru.

Inspektor Nadzoru podczas sprawdzen i odbioru moze zazada¢ wykonania pomiaréw dodatkowych.

Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty pomiaréow, jesli wykaza one, ze pomiary zasadnicze byty

nieprawidtowe.

Odbiodr winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezytg starannoscia. Zamawiajacy wyznacza datg

odbioru i rozpoczyna go w ciagu 7 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora

Nadzoru osiggnigcia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Zamawiajacy zawiadamia

uczestnikow odbioru.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru, Wykonawca nie wezmie udziatu w odbiorze,

Zamawiajacy dokona odbioru przez powotang do tego komisj¢ w dniu przewidzianym do odbioru. Protokét

sporzadzony z takiego odbioru jest rOwnoznaczny z protokotem odbioru opisanym w § 16.

§16
Czynnosci Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, ze strony Zamawiajacego, dokonuje komisja odbiorowa

powolana przez Zamawiajgcego. Wykonawca i Zamawiajagcy moga na swdj koszt, korzystaé z opinii

rzeczoznawcOw. Zakonczenie Odbioru koncowego powinno nastapi¢ w terminie do 14 dni roboczych od

daty jego rozpoczecia.

W czynno$ciach Odbioru koncowego beda uczestniczyc:

1) komisja Zamawiajgcego,

2) Wykonawca,

3) Kierownik Budowy,

4) Kierownicy poszczegdlnych robdt branzowych,

5) Inspektor Nadzoru,

6) przedstawiciele jednostek, ktorych udzial nakazuja odrgbne przepisy.

Nieobecnos$¢ poszczegdlnych powotanych uczestnikow w czynnosciach odbioru nie wstrzymuje czynnosci

odbioru.

Strony postanawiaja, ze z czynnos$ci Odbioru koncowego bedzie spisany Protokét Odbioru koncowego

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku Odbioru koncowego. Protokét Odbioru koncowego

zostanie podpisany przez Strony w dniu zakonczenia czynnosci Odbioru koncowego. Dzien ten stanowic¢

bedzie date Odbioru koncowego.

Jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot Odbioru koncowego nie osiagnat gotowosci do

Odbioru koncowego, w szczegdlnosci z powodu nie zakonczenia Roboét, nieprzeprowadzenia wszystkich

prob i badan lub stwierdzenia wad, z zastrzezeniem § 16 ust. 6 1 7, Zamawiajacy odmoéwi Odbioru

koncowego. Stwierdzone przy odbiorze braki/wady umieszcza si¢ w protokole odmowy Odbioru

koncowego, z wyznaczeniem terminu ich uzupetnienia/usunigcia. Po uzupehieniu brakoéw/usunigciu wad

Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiggnigcie gotowosci do Odbioru konicowego i1 uzyskac

potwierdzenie jej osiggnigcia przez Inspektora Nadzoru, w trybie opisanym w § 15 ust. 3, 4 i 5. Po

potwierdzeniu gotowosci do Odbioru koncowego przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy wyznacza nowa

date Odbioru koncowego, ktdry zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 151 § 16.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja

nast¢pujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy odmowi Odbioru koncowego do czasu usunigcia
wad i zazada ich usunigcia wyznaczajac odpowiedni termin,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia lub jest to ekonomicznie nieuzasadnione, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio Wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapic
od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania Przedmiotu Umowy zachowujac prawo do
naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okre§lonych w § 20 Umowy
oraz domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkod powstatych na skutek opdznienia.
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Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru o usunigciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio Robot jako wadliwych. Fakt
usuni¢cia wady zostanie stwierdzony w protokole odbioru usuni¢cia wad.

§17
Gwarancja jakosci.

Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jako$ci na wykonany Przedmiot Umowy na okres ..... miesiecy od
daty Odbioru koncowego bez usterek i wad.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady Przedmiotu Umowy. W
okresie gwarancji jakosci Wykonawca usunie na wlasny koszt, we wlasnym zakresie wszelkie stwierdzone
wady fizyczne rzeczy i dokumentow powstalych w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy, zmniejszajace
ich warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng w terminie i na zasadach okre§lonych w karcie gwarancyjnej
stanowiacej Zatacznik nr 5 do Umowy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiajagcy moze usungé¢ wady we wlasnym
zakresie lub przez strong trzecig na koszt Wykonawcy — bez utraty praw do gwarancji jakoSci.

O zauwazonych wadach w okresie gwarancji jako$ci w przedmiocie Umowy Zamawiajacy zawiadomi
pisemnie lub faksem Wykonawce na adres:
Ustala si¢, ze w okresie gwarancji, co najmniej raz w roku bgda przeprowadzane przeglady gwarancyjne
z udziatem Wykonawcy, Inwestora, Zamawiajacego, Inspektorow Nadzoru.

Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany usungé
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, chyba, ze z powoddéw technologicznych wymagany bedzie
okres dhuzszy, ktory zostanie ustalony z Zamawiajacym. Usuni¢ciec wad Wykonawca zglasza do odbioru
Zamawiajacemu pisemnie.

W przypadku odmowy Wykonawcy dotyczacej usunigcia - na wilasny koszt, we wlasnym zakresie
i w terminie okreSlonym w ust. 6 - wszelkich wad fizycznych rzeczy i dokumentéw powstatych w wyniku
realizacji Przedmiotu Umowy, zmniejszajacych ich warto$¢ uzytkows, techniczng i estetyczna, a takze
w przypadku, o ktéorym mowa ust. 3, Zamawiajacy usunie przedmiotowe wady za $rodki finansowe
Wykonawcy, to jest z Zabezpieczenia.

Jezeli koszt robot z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 7 nie pokrywa poniesionej szkody,
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajacego na zasadach ogdlnych.

Przed uptywem okresu gwarancji jako$ci Zamawiajacy wyznacza termin odbioru ostatecznego.

Protokoét odbioru ostatecznego bez zastrzezen jest podstawa do zwolnienia, po uptywie okresu gwarancji
jakosci, pozostatej czgéci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wniesienia, nie poézniej niz w dniu podpisania Umowy, zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy (zwane dalej ,,Zabezpieczeniem”) w wysokosci 5% wartosci

Wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, co stanowi Kwotg: .....ccceeevveveennn 7zt (stownie:
.................................. ).

Zabezpieczenie zostanie wniesione w sposob nastepujacy:

1) 100 % Zabezpleczenla [T zh (stownie: ... ) w formie wplaty

pienieznej na rachunek Zamawiajacego: PKO BP Oddzial w Walbrzychu nr 02 1020 5095 0000
5902 0102 5840,

lub
2) w formie gwarancji ubezpieczeniowej z podziatem na :

a) 100% Zabezpieczenia tj.: ceveveeeereeeerenreecenes zk (stownie: ................ ) jako Zabezpieczenie z
okresem waznosci od daty zawarcia Umowy do .................... r. (termin zakonczenia
Przedmiotu Umowy) + 30 dni,

b) 50% Zabezpieczenia tj.: ................ zh (stownie: ... ) jako Zabezpieczenie
okresu gwarancji jakosci, z okresem wazno§ci do .................. r.

Zamawiajacy dokona zwolnienia Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na pisemny wniosek
Wykonawcy w nastgpujacy sposob:

1) 50 % Zabezpieczenia — w terminie 30 dni po dokonaniu Odbioru konicowego Przedmiotu Umowy
bez usterek i wad, pod warunkiem, ze Podwykonawcy udokumentuja zaptate dokonang przez
Wykonawce na rzecz Podwykonawcow za realizacje §wiadczen objetych umowa, zgodnie z §11
ust. 9;
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2) 50 %, Zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu gwarancji jakosci, pod warunkiem,
ze Podwykonawcy udokumentuja zaptate dokonana przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcow
za realizacj¢ $wiadczen objetych Umowa, zgodnie z §11 ust. 9.
W przypadku przekroczenia okreslonego w § 2 ust. 1 terminu realizacji Umowy lub stwierdzenia podczas
Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy wad nadajacych si¢ do usuni¢cia, Wykonawca jest zobowigzany
uzupetni¢ Zabezpieczenie wniesione w innej formie niz pieni¢zna, odpowiednio do czasu stwierdzenia
usunig¢cia wad i dokonania Odbioru konicowego i uptywu okresu gwarancji jakosci. Do czasu wykonania
tego obowigzku Zamawiajacy ma prawo zabezpieczy¢ swoje roszczenia z jakiejkolwiek nalezno$ci
Wykonawcy.
Dopuszcza si¢g mozliwo$¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny rodzaj.

§19
Fakturowanie i wyplata wynagrodzenia.

Rozliczenie Wynagrodzenia nastgpi etapowo, zgodnie z Harmonogramem, po dokonaniu odbioru kolejnych
etapow Robdt w nim oznaczonych, na podstawie faktur czgsciowych wystawianych w cyklu miesigcznym
oraz faktury koncowe;j.

Na koniec kazdego miesigca kalendarzowego Wykonawca wystawi Zamawiajgcemu:

faktur¢ obejmujaca Wynagrodzenie Wykonawcy za etapy Robot zakonczonych w danym miesigcu

protokotem bezusterkowego odbioru - z zastrzezeniem ust. 4.

Wraz z fakturami, o ktorych mowa w ust. 2, Wykonawca przedtozy:

1) protokoty odbioru zakonczonych w miesigcu etapow Robot,

2) o$wiadczenia zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcow o zaspokojeniu przez
Wykonawce wszelkich ich roszczen zwigzanych z zakonczeniem poprzednio rozliczonych etapow
Robot.

Zamawiajacy zastrzega, ze faktury cze$ciowe, o ktérych mowa w ust. 2, nie moga obja¢ wigcej niz 80%

Wynagrodzenia Wykonawcy.

Wynagrodzenia czgsciowe, o ktorym mowa w ust. 2, ptatne beda w terminie 30 dni od otrzymania przez

Zamawiajacego faktur wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 3, na rachunek bankowy Wykonawcy nr

.................................................................... Za date dokonania platnosci uznaje si¢ date

wplywu srodkow na rachunek Wykonawcy.

Po spetieniu obowigzku okreslonego w § 7 ust. 2 pkt 35 Wykonawca przedlozy faktur¢ koncowa

obejmujaca pozostaly czgs¢ jego Wynagrodzenia wraz z protokotem Odbioru koncowego. Postanowienia

ust. 3, 5, stosuje si¢ odpowiednio.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci prowadzenia robot dodatkowych. Za przeprowadzone przez

Wykonawce samowolnie lub bez wiedzy Zamawiajacego a za zgoda Inwestora, roboty dodatkowe

Wykonawcy nie przysluguje wynagrodzenie, za§ Zamawiajacy nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za

takie roboty.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania platnosci Wynagrodzenia ujetego w fakturach

czgsciowych, w przypadku gdy na skutek dziatan badz zaniechan Wykonawcy, prace przy realizacji

Inwestycji ulegty opdznieniu, tj. o co najmniej 7 dni w stosunku do terminéw wskazanych w § 2 ust. 2

Umowy oraz w Harmonogramie.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nienadajacych si¢ do usunigcia , ktore nie uniemozliwiaja

uzytkowania Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, ptatnosci okreslone w § 19 ust. 4 beda uwzgledniac¢

obnizenie Wynagrodzenia.

Zasadno$¢ wystawienia faktur i potwierdzenia kwot do wyptaty dokonuje Zamawiajgcy wraz z udziatem

Inspektora Nadzoru.

§20
Kary umowne i odszkodowania.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna w wysokosci 10 % Wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.

1 pkt. 1) za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy,

z wylaczeniem przypadku, o ktorym mowa w § 23 ust. 2 pkt 1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w wysokosci
10 % Wynagrodzenia okre§lonego w § 3 ust. 1 pkt. 1).

2) za opOznienie zlozenia u Zamawiajgcego aktualizacji Harmonogramu w wysokosci 500,00 zt (stownie:
pigéset ztotych) za kazdy dzien zwloki,
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3) za opodznienie w wykonaniu i oddaniu jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowy — w wysokosci
0,2 % (stownie: dwie dziesigte procenta) Wynagrodzenia okre§lonego w § 3 ust. 1 pkt. 1) za kazdy
dzien zwtoki,

4) za opdznienie w usuni¢ciu wad w Przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji jakosci — 0,2 % (stownie: dwie dziesigte procenta) Wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.
1 pkt. 1) za kazdy dzien zwtoki, liczac od ustalonego terminu usunigcia wad.

5) w przypadku opdznienia wykonania ktéregokolwiek zakresu Robot, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 —
w wysokosci 0,2 % kwoty naleznej za opdzniony zakres Robot za kazdy dzien zwtoki.

6) za stwierdzenie nieprzestrzegania zasad BHP na Terenie budowy przez Wykonawce (w szczego6lnosci
pracownikow Wykonawcy) lub Podwykonawcéw lub innych oséb przebywajacych na Terenie
budowy — w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych) - za kazdy dzien,

7) za stwierdzenie przebywania na Terenie budowy pracownikow Wykonawcy lub Podwykonawcoéw lub
innych osob bedacych pod wplywem alkoholu — w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysiac
ztotych) - za kazde stwierdzenie.

8) za stwierdzenie przebywania na Terenie budowy Podwykonawcy/ow, ktory/rzy nie zostali
zaakceptowani przez Zamawiajacego (brak pisemnej lub milczacej akceptacji umowy lub projektu
umowy Wykonawcy z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami) — w wysokosci 1 000,00 zt
(stownie: jeden tysigc zlotych) - za kazdy dzien przebywania na Terenie budowy Podwykonawcy/ow,
ktoéry/rzy nie zostali zaakceptowani przez Zamawiajacego.

9) za opdznienia ztozenia u Zamawiajacego dokumentu, o ktorym mowa w §7 ust. 2 ppkt 34) Umowy,
wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysiac zlotych) za kazdy dzien zwloki.

10) za stwierdzenie, ze Wykonawca nie dopehil obowiazku, o ktérym mowa w § 24 Wykonawca
zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci 10 % Wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust. 1 pkt. 1), w terminie 14 dni od otrzymania pisma od Zamawiajacego, w ktorym
Zamawiajacy stwierdzi naruszenie w/w obowigzku.

Jezeli kary umowne nie pokrywajg poniesionych szkod, Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia

odszkodowania uzupehiajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkdd, na zasadach ogdlnych.

Zaptacenie kar umownych za niedotrzymanie terminéw, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zakonczenia

Robdt, usunigcia wad lub wykonania innych zobowigzan.

Wykonawca moze zwolni¢ si¢ z obowigzku zaplacenia kary umownej, o ktérej mowa w § 11 ust 7 oraz § 20

ust. 2 pkt 8 i pkt 10) pod warunkiem przekazania Zamawiajagcemu pisemnego o$wiadczenia

Podwykonawcy/6w, ze nie bedzie on wnosit w stosunku do Zamawiajacego zadnych roszczen

w szczegolnosci roszczen wynikajgcych z art. 647! k.c.

Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Wykonawcg w terminie 7 dni od daty wystgpienia przez

Zamawiajacego z zadaniem zaptaty. Zamawiajacy, w razie zwloki w zaplacie kary przez Wykonawce, moze

potraci¢ nalezng mu kar¢ umowng z dowolnej nalezno$ci Wykonawcy.

Wszystkie kary umowne okreslone w § 20 podlegajg kumulacji, a ich suma nie moze przekroczy¢

Wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 pkt. 1).

§21
Odpowiedzialnos¢.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy w stosunku do Zamawiajacego jak i osob trzecich i ich majatku, jak tez spowodowane dziataniami
lub zaniechaniami 0s6b i podmiotow, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢, a w szczegolnoscei:

a) za odpowiednie wykonanie Robdt, wykorzystane materiaty, przyjete technologie, metody realizacji
Inwestycji i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na Terenie budowy,

b) za uszkodzenia badz zniszczenia istniejacych sieci lub urzadzen,

c¢) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepisow prawa,
standardow i norm, jak roéwniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru,

d) za wszelkie zwigzane z wykonaniem Robot naruszenia praw ochronnych, a w szczegélnosci praw
patentowych i innych praw wilasnos$ci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych
oraz za wszelkie szkody powstate z tego tytutu,

e) za wszelkie szkody powstate na skutek uzytkowania przez Wykonawce Terenu budowy, materiatow,
maszyn i urzadzen,

f)  za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniedbania 0sob, z pomoca ktérych wykonuje Przedmiot Umowy,

jak réwniez 0sob, ktorym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wlasne dziatania.

Wykonawca usuwa na wlasny koszt wszelkie wyrzadzone szkody.
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Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wady Dokumentacji projektowe;j

zmniejszajace jej warto§¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie, a w szczegolnosci

odpowiada za rozwigzania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno —

budowlanych.

Zamawiajacemu, ktory otrzymal wadliwa Dokumentacj¢ projektowa przystuguje prawo zadania od

Wykonawcy:

a) bezwzglgdnego usunigcia wad oraz uzupetien w terminie wyznaczonym Wykonawcy na jej koszt bez
wzgledu na ich wysokos¢,

b) obnizenia Wynagrodzenia, w przypadku nie wywigzania si¢ z obowigzku usuni¢gcia wad w
wyznaczonym terminie.

Zamawiajacemu przystuguje prawo wyegzekwowania od Wykonawcy naprawienia szkody powstalej

w skutek nie osiggnigcia w zrealizowanym Obiekcie parametrow zgodnych z normami i przepisami

techniczno — budowlanymi.

§22
Zmiana Umowy.

Jakiekolwiek zmiany Umowy, pod rygorem niewaznosci, wymagaja formy pisemne;.

Zamawiajacy dopuszcza nastgpujace zmiany Umowy:

1) zmiane¢ terminu wykonania Przedmiotu Umowy pod nastgpujacymi warunkami:

a) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy
proponowanych przez Zamawiajacego, jezeli te zmiany sa korzystne dla Zamawiajacego;

b) z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystapienia zdarzenia losowego wywotanego przez
czynniki zewngtrzne, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscig, w szczegodlnosci
zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach;

¢) z powodu dziatan osdb trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron Umowy.

d) kazdorazowo, zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy uzalezniona jest od jej akceptacji
przez Zamawiajacego oraz Inwestora;

e) o wystapieniu okolicznosci mogacych wptyna¢ na zmiane termindéw Wykonawca winien jest
poinformowa¢ Zamawiajacego pisemnie i natychmiast odnotowa¢ to w dzienniku budowy.

f) Strony z powodoéw, jakie moga wplywa¢ na zmiany terminéw wykonania Robdt, wylaczaja
niedogodnosci zwigzane z pogoda typowa dla okresu wykonywania Robot na Terenie budowy.

2) mozliwos¢  zmiany, w zawartej Umowie, cze$ci  dotyczacej zmiany  kluczowego
personelu/podwykonawcéw Wykonawcy lub Zamawiajacego, pod nastgpujacymi warunkami:

a) W przypadku zmiany kluczowych specjalistow/podwykonawcoéw przedstawionych w ofercie,
nowi specjaliSci/podwykonawcy musza spelnia¢ wymagania okreSlone w SIWP dla danego
specjalisty/podwykonawcy.

b) Zamawiajacy moze wnioskowa¢ od Wykonawcy o zmian¢ kluczowego/kluczowych
specjalisty/specjalistow/podwykonawcow, jezeli uzna, ze nie wykonuje/nie wykonuja on/oni
swoich obowigzkoéw wynikajacych z Umowy.

3) zmiany wynikajace z tzw. rob6t zamiennych lub rozwigzan zamiennych, jezeli te zmiany sg korzystne
dla Zamawiajacego i spelniaja nastepujace warunki:

a) nie powodujg zwickszenia zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w SIWP i ofercie,

b) dotycza w szczegodlnosci: zmiany technologii (na nie gorsza niz przewidziana w projekcie),
zastosowania innych/rbwnowaznych materialow (o parametrach nie gorszych niz przewidziane
w projekcie), przebiegu sieci, itp.

¢) naokoliczno$¢ wprowadzenia zmian zostanie sporzadzony protokot koniecznosci,

4) Wykonawca uzyska pisemng zgod¢ na wprowadzenie zmian od Zamawiajacego, Inwestora Inspektora
Nadzoru.

5) Zamawiajacy dopuszcza, w przypadku zaistnienia konieczno$ci, wprowadzenia nieistotnych zmian
projektu budowlanego (zgodnie z definicja zawarta w art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego), pod
nastgpujacymi warunkami:

a) zmiany nie wykraczaja poza okreslenie Przedmiotu Umowy zawarte w SIWP i sa zmianami
korzystnymi dla Zamawiajacego,

b) na okoliczno$¢ wprowadzenia zmian zostanie sporzadzony protokot koniecznosci,

6) Wykonawca uzyska pisemng zgod¢ na wprowadzenie zmian od Zamawiajacego, Inwestora, Inspektora
Nadzoru.
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7) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Umowy, w szczegolnos$ci terminu realizacji, w przypadku
zaistnienia innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy okolicznosci prawnej,
ekonomicznej lub technicznej, za ktéra zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujaca
brakiem mozliwosci nalezytego wykonania Umowy, zgodnie z SIWP.

3. Niewazne sa zmiany Umowy, jezeli sa niekorzystne dla Zamawiajacego, a dla ich uwzglednienia niezb¢dna
jest istotna zmiana treSci oferty przetargowej, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy

i zawarcia Umowy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie

mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia lub zmiany te sa korzystne dla Zamawiajacego,

z zastrzezeniem § 22 ust. 2.

§23
Odstapienie od Umowy.

1. Kazda ze Stron moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie lub okreslonych

w przepisach prawa.

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:
1) w przypadku wynoszacego ponad 14 dni kalendarzowych :
a) opdznienia rozpoczecia Robot w stosunku do daty przekazania Terenu budowy,
b) opdznienia wykonania jakiegokolwiek zakresu Robot w stosunku do terminéw okreslonych
w Harmonogramie,
c¢) zwloki w podjeciu na nowo realizacji Rob6t po wezwaniu do ich wznowienia w przypadku
wczesniejszego wstrzymania Robot przez Zamawiajacego;

2) Wykonawca wykonuje Roboty wadliwe i niezgodniec z Umowa oraz nie reaguje na polecenia
Zamawiajacego 1/lub Inspektora Nadzoru, dotyczace poprawek i zmian sposobu wykonania
w wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru terminie;

3) Wykonawca nie przedstawia wymaganych gwarancji, atestow, certyfikatow, deklaracji z whasciwymi
normami, a ponadto dokumentéw wymaganych przepisami prawa badz postanowieniami Umowy;

4) Brak pisemnej aprobaty Zamawiajacego i Inwestora w przypadku zmiany technologii i/lub
wykorzystania materialdw, wyposazenia, urzadzen innych producentéw niz wskazanych w
Dokumentacji projektowej i/lub wykorzystania materiatdbw, wyposazenia, urzadzen innych
producentow.

5) Ogloszono upadtos¢ Wykonawcy lub wystapily inne podobne zdarzenia uniemozliwiajagce mu
wykonanie niniejszej Umowy.

3. W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego i Inwestora protokotu inwentaryzacji Robot w toku, na
dzien odstapienia,

2) zabezpieczenia przerwanych Robot w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, z powodu ktorej

odstgpiono od Umowy ,

3) sporzadzenia wykazu materiatdw, urzadzen i konstrukcji, ktérych pozostawienie na Terenie budowy
jest niezbedne,

4) wezwania Zamawiajagcego do dokonania odbioru wykonanych Robot w toku i Robot
zabezpieczajacych.

5) opusci¢ Teren budowy w ustalonym z Zamawiajacym terminie

Do odbioru Robot w toku i Robdt zabezpieczajacych stosuje sie¢ odpowiednie przepisy o odbiorze.

5. Odstgpienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci takiego
o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

§24
Zabezpieczenie platnos$ci dla Podwykonawcow.

&

1. Jezeli Wykonawca, w przypadku Podwykonawcoéw zatwierdzonych zgodnie z § 11 przez Zamawiajacego,
dokonuje jakichkolwiek zatrzyman wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w pienigdzu (np. z tytulu
gwarancji jakosci, itp.) przed wyplata Wynagrodzenia zobowiazuje si¢ poinformowa¢ o tym fakcie
Zamawiajacego

§25
Klauzula niewaznosci.

1. Jezeli ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy okaze si¢ niewazne w catosci lub w czgsci nie
powoduje to niewaznosci Umowy, a Strony zobowigzane sg uzupelié¢ lub zmieni¢ Umowe, poprzez
wprowadzenie postanowienia najbardziej zblizonego do postanowienia niewaznego, z uwzglednieniem celu
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Umowy oraz istoty i celu gospodarczego postanowienia niewaznego.

§ 26
Postanowienia rézne.

1. Do rozpoznania sporow powstatych na tle realizacji Umowy, nie rozstrzygnietych przez Strony w sposob
polubowny, wlasciwe sa miejscowe sady powszechne dla siedziby Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.
3. Umowg sporzadzono w trzech egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy.
4. Zalaczniki:
1) Zalacznik nr 1: Wytyczne Wykonania Robot
2) Zalacznik nr 2: SIWP.
3) Zalacznik nr 3: Oferta Wykonawcy.
4) Zatacznik nr 4: Harmonogram.
5) Zalacznik nr 5: Karta gwarancyjna.
6) Zalacznik nr 6: Wykaz cze$ci zamowienia, ktore zostang wykonywane przez Podwykonawcow.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA
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