SIWP Czesc 11 — Projekt Umowy
UMOWA nr ....ccovvvenenenn.

zawarta w dnitl ......coovveiieinnnnnnn w Walbrzychu
pomigdzy:
»INVEST-PARK DEVELOPMENT” Spélka z 0.0. majaca siedzib¢ w Polsce, wojewodztwo dolnoslaskie,
powiat walbrzyski, gmina M. Walbrzych, miejsc. Walbrzych; adres: ul. Uczniowska 16, 58-306 Walbrzych;
(NIP- 8862887034), posiadajaca kapital zaktadowy wysokosci 74 890 000 zt, wpisana przez Sad Rejonowy dla
Wroctawia — Fabrycznej we Wroctawiu (IX Wydziat Gospodarczy, Krajowy Rejestr Sadowy) do rejestru
przedsigbiorcow pod numerem KRS: 0000309190), ktora reprezentuja:

Lukasz Kwadrans - Prezes Zarzadu,
Anna Kania - Wiceprezes Zarzadu
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

a

ktora reprezentuja:

zwanym dalej ,, Wykonawca”.

Definicje:

W Umowie stosuje si¢ nastgpujace pojecia zgodnie z nizej wymienionymi definicjami:

Umowa - oznacza niniejszy dokument zawierajacy zgodne o§wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcey
w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej tresci zalacznikami o wykonanie robdt budowlanych
dotyczacych Obiektu, wg okreslonego w niej zakresu rzeczowego robdt, w ustalonym terminie i za
ustalonym wynagrodzeniem;

Obiekt — hala magazynowa, potozona w Swidnicy przy ul. Towarowej 30 na terenie Swidnickiego Parku
Przemystowego dz. gr. 1656/3;

Inwestycja — zamierzenie inwestycyjne majace na celu rozbudowanie Obiektu;

Roboty - cato$¢ robdt budowlano - montazowych w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz innych prac
i czynno$ci zmierzajacych do rozbudowania Obiektu;

Podwykonawca - oznacza osobg prawng lub fizyczng, z ktéra Wykonawca zawrze umoweg o wykonanie czesci
rob6t budowlanych objetych Umowa i bedzie wykonywat te czg$¢ Umowy za jego pomoca;
Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajaca pozwolenia
na budowg. Integralng czgécia decyzji o pozwoleniu na budowg jest projekt budowlany, stanowigcy

do niej zalgcznik.

Dokumentacja projektowa wykonawcza- dokumentacja niezbedna i wystarczajaca dla wlasciwej realizacji
Inwestycji, obejmujaca w szczegodlnosci: Projekt Wykonawczy, Projekty warsztatowe elementow;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — jest to opracowanie zawierajace
w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sa niezbedne do okreslenia standardu i jakos$ci wykonania
Robot, w zakresie sposobu wykonania Robot, wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidlowos$ci wykonania poszczegolnych Robdt;

Inspektor Nadzoru — osoba/osoby umocowane przez Zamawiajacego do wystgpowania w jego imieniu w zakresie
przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowigzkow oraz do wykonania praw i obowigzkow
wymienionych w przepisach Prawa budowlanego. Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem
Zamawiajagcego na budowie, upowaznionym do podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien
technicznych tej budowy w ramach Dokumentacji projektowej, przepisow Prawa budowlanego;

Prawo budowlane - ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, a takze przepisy wykonawcze
wydane na podstawie w/w ustawy, oraz odpowiednie majace zastosowanie normy zharmonizowane
oraz Polskie Normy;

Przedmiot Umowy — przedmiot umowy zostat okreslony w § 1 niniejszej Umowy;

Odbior koncowy — bedzie polegat na odbiorze catosci Przedmiotu Umowy wskazanego w §1 ust. 1 i ocenie
jakosci wykonanego Przedmiotu Umowy.
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Odbiér ostateczny - czynnosci dotyczace przekazania Zamawiajacemu wykonanego Przedmiotu Umowy przed
uptywem okresu gwarancji;

Strona lub Strony - oznaczajg Zamawiajacego i/lub Wykonawce;

Strona trzecia - oznacza osob¢ lub jednostke inng niz Zamawiajacy lub Wykonawca;

Sila wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajace si¢ przewidzie¢, ktorego skutkom nie mozna bylo zapobiec,
nawet przez dotozenie najwyzszej starannosci;

Teren budowy - przestrzen, w ktorej sa prowadzone Roboty, wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy;

Harmonogram — harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Inwestycji, zawierajacy opis podzialu Robot na
zakresy, kolejno$¢ wykonywania Robdt, czas ich trwania i warto$¢ kazdego zakresu Robot.

SIWP — Specyfikacja Istotnych Warunkow Przetargu.

§1

Przedmiot Umowy.

1. Przedmiot Umowy obejmuje rozbudowanie Obiektu w zakresie wynikajacym z Wytycznych Wykonania
Robot (Zatacznik nr 1), SIWP (Zatacznik nr 2) oraz Oferty Wykonawcey (Zatgcznik nr 3) w tym:

a) wykonanie Dokumentacji Projektowej Wykonawczej;
b) wykonanie (rozbudowanie) Obiektu;
¢) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,
d) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie Obiektu.

2. Szczegblowy opis Przedmiotu Umowy stanowi Zatacznik nr 1 do Umowy.

3. W przypadku stwierdzenia przez jedng ze Stron konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub
zamiennych, poinformuje ona o tym fakcie druga ze Stron. W takim przypadku Wykonawca niezwlocznie
przygotuje i przedstawi Inwestorowi ofert¢ na prace dodatkowe lub zamienne. Strony po zlozeniu przez
Wykonawce oferty na wykonywanie rob6t dodatkowych niezwlocznie przystapia do negocjacji tresci
protokotu koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych. Protokdt taki powinien zostaé sporzadzony nie
p6zniej niz 14 dni od dnia przedtozenia przez Wykonawce oferty na roboty dodatkowe i zamienne. Tres¢
protokotu zostanie potwierdzona przez Strony w stosownym aneksie do umowy.

§2

Termin wykonania Przedmiotu Umowy.

1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy okre$lony w § 1 Umowy w nieprzekraczalnym terminiec do dnia
30 czerwca 2019 roku.

2. W zakresie terminu wymienionego w § 2 ust. 1 planuje si¢ nastgpujace istotne terminy realizacji
Przedmiotu Umowy:

1) Rozpoczgcie — z dniem podpisania niniejszej Umowy;

2) Wykonanie Dokumentacji projektowej wykonawczej — do dnia 31 pazdziernika 2018 r.

3) Zakonczenie Robét - do dnia 20 czerwca 2019 r.

4) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie Obiektu, odebranie robot budowlanych, skompletowanie
dokumentacji powykonawczej — do dnia 30 czerwca 2019 r.

3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy na podstawie protokotu zdawczo - odbiorczego
podpisanego przez Strony Umowy w terminie do 14 dni od podpisania Umowy

4. Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy w terminach i w zakresie rzeczowo - finansowym
zgodnie z opracowanym Harmonogramem, zaakceptowanym przez Zamawiajacego, stanowigcym
Zatacznik nr 4 do Umowy.

5.  Termin wykonania prac moze ulec przesunigciu w nastgpujacych przypadkach:

1) opodznienia w przekazaniu terenu budowy;

2) przedhuzajacych si¢ procedurach administracyjnych niezaleznych od Wykonawcy i przez niego
niezawinionych;

3) wydania nakazu wstrzymania wykonywania prac przez Zamawiajacego lub uprawnione organy z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg;

4) gdy zostang zlecone prace dodatkowe lub zamienne majace wptyw na okres wykonywania Robot.

6. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniate w trakcie wykonywania umowy, majace zdaniem Wykonawcy wptyw
na harmonogram lub termin zakonczenia Robdt, muszg by¢ niezwtocznie zgtoszone pisemnie Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajagcemu. Niewypelnienie tego obowigzku przez Wykonawce
uniemozliwi mu ubieganie si¢ 0 zmian¢ harmonogramu z powodu zaistnienia nie zgtoszonej we wlasciwym
czasie przyczyny i skorzystania z mozliwosci zmiany terminu zakonczenia Robot lub etapu Robot.
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§3
Wynagrodzenie.

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalajg cen¢ ryczaltowa, tj. wynagrodzenie (zwane dalej
»Wynagrodzeniem”) na warunkach okreslonych w art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysoko$ci:
1) netto ...ccovvvvvviiiennnnnnns z1

(stownie: ..........ceevinnnnn. ztotych ),
2) brutto ...ceeeveeviiiiinnnnnn. z1
(stownie: ..........ceeevinnnn ztotych ),

Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty Wykonawcy. Cena ta odpowiada zakresowi Przedmiotu
Umowy przedstawionemu w Umowie i zatacznikach do Umowy. Zawiera ona w szczegdlnos$ci nastepujace
koszty:

a. koszty opracowania Dokumentacji projektowej bedacej w zakresiec Wykonawcy koszty wszelkich
robot przygotowawczych oraz porzadkowych,

b. wszelkie koszty stworzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy,

c. uzgodnienie z zarzadca sasiadujacych obiektow oraz wykonanie oznakowan i zabezpieczen
zapewniajacych bezpieczenstwo, ich zmiany i utrzymanie w catym okresie budowy jezeli zachodzi
taka potrzeba,

d. ubezpieczenie Terenu budowy,

e. koszty doprowadzenia i utrzymania energii elektrycznej i wody oraz innych niezbednych mediow
dla potrzeb technologicznych prowadzonych roboét, zaplecza i Terenu budowy,

f. jezeli zajdzie konieczno$¢ koszty wykonania tymczasowego dojazdu do nieruchomosci na czas
trwania budowy,

g. jezeli zajdzie konieczno$é zorganizowania ruchu zastgpczego i docelowego na drodze — koszty
zwigzane z opracowaniem i uzgodnieniem projektow organizacji ruchu wraz z wykonaniem i
utrzymaniem objazdow oraz tymczasowego i docelowego oznakowania,

h. jezeli nastapi konieczno$¢ zajecia pasa drogowego — koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego
oraz zalatwieniem formalnos$ci prawnych,

i.  koszty zwigzane z wylaczeniem medidow (jezeli wystapia),

j-  koszty zwiazane z naprawa uszkodzonych przez Wykonawce na skutek prowadzonych robot
instalacji, urzadzen, elementéw budynku

k. koszty zwigzane z zorganizowaniem i przeprowadzeniem niezbg¢dnych prob, badan, w tym m. in.
badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru, niezbednych w celu sprawdzenia prawidtowosci
wykonanych robdt i odbioréw oraz ewentualnym uzupetnieniem dokumentacji odbiorowej dla
zakresu Robdt objetych Umows, jak réowniez dokonywaniem odkrywek w przypadku nie
zgloszenia do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

l.  koszty zwigzane z zapewnieniem petnej obslugi geodezyjnej, geologicznej i geotechnicznej
budowy przez uprawnione stuzby geodezyjne, geologiczne i geotechniczne.

m. koszty zwigzane z odszkodowaniami za szkody wyrzadzone osobom trzecim na skutek
prowadzenia Robot,

n. koszty uzyskania wszelkich niezbednych dokumentéw, uzgodnien, zezwolen, decyz;ji itd., ktdre sa
wskazane jako lezace w zakresie Wykonawcy.

o. inne wyzej nie wymienione koszty, jezeli dobra praktyka, nalezyta starannos$¢, ogledziny
przysztego Terenu budowy, pozwalaja je przewidzieé, a sa one niezbedne do wykonania i oddania
Przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami Umowy, obowigzujagcymi przepisami i sztuka
budowlana.

W ramach Wynagrodzenia Strony ustalaja ceng za poszczegdlne zakresy Robot w wysokosci okreslonej
w Harmonogramie.

Zasady fakturowania oraz wyptaty Wynagrodzenia okreslono w § 19.

Wynagrodzenie, nie begdzie podlegato waloryzacji w okresie obowigzywania Umowy, nie moze by¢
zmieniona w szczegodlnosci z powodu zmian popytu i podazy na rynku pracy, zmian cen materialow
budowlanych oraz zmian kursow walut obcych. W kazdym przypadku wigzace jest Wynagrodzenie, o
ktorym mowa w §3 ust.1 pkt.1)

W przypadku zmiany stawki VAT, lub wydania decyzji badZ interpretacji wlasciwego organu w zakresie
podatku VAT, wynagrodzenie ulegnie zmianie.
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2.

§4

Kolejnos¢ waznosci dokumentow.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Robot, okre§lonych w Umowie oraz
zakresu praw i obowiazkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastgpujaca kolejnosc
waznosci n/w dokumentow:

1) Umowa,
2) Protokoét z Negocjacji
3) SIWP,

4) Wytyczne Wykonania Robot
5) Pozwolenie na budowe
6) Oferta Wykonawcy
§5
Koordynacja.

Przedstawicielami Zamawiajacego do kontaktow w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy beda:
w zakresie administrowania niniejszag Umowa:
Imie¢ i Nazwisko Robert Strzelecki
adres: 58-306 Watbrzych ul. Uczniowska 16
tel.: 074 646 25 70 fax.: 074 646 25 74
e-mail: robert.strzelecki @ipdevelopment.pl

Imig¢ i Nazwisko Dagmara Komendera

adres: 58-306 Walbrzych ul. Uczniowska 16
tel.: 074 646 25 70 fax.: 074 646 25 74

e-mail: dagmara.komendera @ipdevelopment.pl

Imig¢ i Nazwisko Jacek Lipicki

adres: 58-306 Watbrzych ul. Uczniowska 16
tel.: +48 537 980 908 fax.: 074 646 25 74
e-mail: jacek.lipicki @ipdevelopment.pl

W celu unikniecia watpliwosci interpretacyjnych - Strony zgodnie ustalaja, ze przedstawiciel
Zamawiajacego jest jego pelnomocnikiem, dzialajagcym w imieniu i na rzecz Zamawiajacego,
upowaznionym do dokonywania odbioréw, podpisywania protokotow, zatwierdzania czynnos$ci na budowie
w imieniu Zamawiajacego. Z zakresu niniejszego pelnomocnictwa wylacza si¢ te czynnosci, ktorych
podjecie mogloby doprowadzi¢c do powstania jakichkolwiek zobowigzan finansowych wobec
reprezentowanego lub zmniejszenia obcigzen finansowych dla Wykonawcy.

Przedstawicielem Wykonawcy bedzie:
Imie¢ i Nazwisko: ...l
tel. kom. ...
e-mail: ...

Kierownikiem Budowy bedzie:
Imig¢ i Nazwisko: ............coiiinnnnn,

email: ...

Zamawiajacy ustanowi Inspektora Nadzoru, o ustanowieniu ktérego Wykonawca zostanie niezwlocznie
poinformowany.

Ustanowiony zgodnie z ust. 4 Inspektor Nadzoru dziala¢ bgdzie w ramach obowiazkow wynikajacych
z Prawa budowlanego oraz ustalonych obowiazkow i uprawnien wynikajacych z umowy zawartej pomigdzy
Zamawiajacym a Inspektorem Nadzoru. Zalecenia i decyzje Inspektora Nadzoru, rodzace lub mogace
rodzi¢ skutki finansowe dla Zamawiajacego, musza by¢ przed ich wykonaniem przez Wykonawce pisemnie
zaakceptowane przez Zamawiajacego - pod rygorem odrzucenia roszczen Wykonawcy (nie dotyczy to
polecen porzadkowych i w zakresie BHP, za wyjatkiem tych, ktére powodujg powstanie jakichkolwiek
zobowigzan finansowych dla Zamawiajgcego).
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Przedstawiciele Zamawiajacego do kontaktow, wymienieni w § 5 ust 1 nie posiadaja umocowania
w szczegolnosci do: zaciggania zobowigzan, dokonywania i akceptowania zadnych zmian Przedmiotu
Umowy.

W celu monitorowania terminowej realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca bedzie organizowaé
przynajmniej raz na tydzien spotkania — Rady Budowy przy wspotudziale Inspektora Nadzoru, na ktorych
bedzie potwierdzane zaawansowanie rzeczowe Przedmiotu Umowy, okreslone w Harmonogramie. W
Radach Budowy moga takze uczestniczy¢ przedstawiciele Inwestora.

§6

Prawa i obowiazki Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbgdne do prawidlowej realizacji Robot:

1)
2)
3)

Zmieni¢ okre$§long Harmonogramem kolejno$é Robot.
Uczestniczy¢ w procesie projektowania Obiektu.
Dokonywania kontroli wpisow dokonanych w Dzienniku Budowy.

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1y

2)
3)

4)
5)
6)
7)

Przekazanie protokolarne Wykonawcy Terenu budowy, umozliwiajace rozpoczecie i realizacje
Przedmiotu Umowy.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Dokonanie terminowego odbioru Robot podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz odbioréw
czgsciowych.

Dokonanie Odbioru koncowego Robot.

Terminowa zaptata Wynagrodzenia za wykonane elementy Przedmiotu Umowy.

Powotanie komisji w celu dokonania przegladdéw - przed uptywem okresu gwarancji jakos$ci.
Udzielenie niezbgdnej pomocy na etapie realizacji Umowy w zakresie pozyskania zgod, uzgodnien,
pozwolen i innych dokumentéw od jednostek zewnetrznych.

§7
Obowiazki Wykonawcy.

Wykonawca dokonat inspekcji, wizji lokalnej, badania Terenu budowy i jego otoczenia, w szczego6lnosci co

do:

a)
b)

uksztattowania i natury terenu,

rozmiar6w i charakteru robdt, technologii robdt budowlanych, a takze materialow i1 urzadzen
niezb¢dnych do wykonania Przedmiotu Umowy i nie wnosi zadnych uwag co do zakresu i technologii
rob6t zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy, a wobec powyzszego oswiadcza rOwniez, ze nie
bedzie roéci¢ w zadnym przypadku pretensji w zakresie wzrostu kosztow, ktdrych nie wziagt pod uwage
podczas przygotowywania oferty. Wykonawca potwierdza realizacj¢ Przedmiotu Umowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1y

2)

4)

Wykonanie Dokumentacji Projektowej Wykonawczej zgodnie z Umowa, przepisami, w tym

techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej

a) Opracowana dokumentacja wykonawcza stanowi podstawe do realizacji rob6t po uprzednim
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego

b) Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana w ilosci po 3 egzemplarzy w wersji papierowej
i po 2 egzemplarze w wersji elektronicznej — na ptycie CD w wersji .pdf i .dwg.

c¢) Wszystkie opracowania w formie papierowej musza by¢ zbindowane, zszyte lub w inny sposob
trwale potaczone, szczegblowo opisane jakiego zakresu projektowego dotycza, opracowania
w postaci cyfrowej na plycie CD powinny posiadaé trwaly opis na nos$niku oraz by¢
zabezpieczone w trwatym opakowaniu.

d) Wykonawca jest w szczegolnosci odpowiedzialny za prawidtowos¢ zaprojektowanych rozwigzan
Technicznych .

Przygotowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Zgloszenie, w imieniu Zamawiajacego, rozpoczgcia Robot budowlanych zgodnie z Prawem

budowlanym.

Dostarczenie Zamawiajagcemu przed rozpoczeciem robdt budowlanych na budowie, o$wiadczenia

Kierownika Budowy wymienionego w § 5 ust. 3, stwierdzajacego przyjgcie obowigzkow kierownika

budowy, a takze dostarczenie kserokopii (potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem) uprawnien

budowlanych i zaswiadczenia o wpisie na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego,

wydanego przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

str. 5



5)

6)

7

8)

9)

10)

11)
12)
13)
14)
15)

16)

17)
18)
19)
20)

21)
22)

23)
24)
25)

Dostarczenie Zamawiajacemu Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia najp6zniej do 14 dni od dnia

podpisania Umowy.

Protokolarne przejgcie Terenu budowy, w tym:

a) wykonanie prac przygotowawczych na Terenie budowy, w tym robot tymczasowych, ktore sa
potrzebne podczas wykonywania robdt podstawowych, urzadzenie i wyposazenie Terenu budowy
i zaplecza budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

b) doprowadzenie na Teren budowy na swoj koszt niezb¢dnych mediéw (woda, energia elektryczna,
itp.) oraz pokrycie kosztow ich podiaczenia oraz poboru przez caty okres wykonywania Robot;

c¢) uzyskanie stosownego zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego w zakresie
niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy,

d) w przypadku zajgcia paséw drog publicznych wnie$é optaty z tytutu zajecia pasa drogowego oraz
ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z zajgciem pasa drogowego 1 organizacja ruchu zastepczego
(m.in. projekt organizacji ruchu zastgpczego, oznakowanie), a takze wykonaé wszystkie warunki
narzucone w zezwoleniach w sprawie zajgcia pasa drogowego,

e) oznaczenie Terenu budowy lub innych miejsc, przez ktdére maja by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i1 miejsca udostgpnione przez
Zamawiajacego jako miejsca pracy, ktére moga stanowi¢ cze$¢ Terenu budowy,

f) umieszczenie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace Bezpieczenstwa Pracy i Ochrony Zdrowia,

g) zapewnienie petnego zabezpieczenia Terenu budowy, w tym pelnej ochrony 0s6b i mienia,

Zapewnienie stalego wykwalifikowanego Personelu, a w szczegdélnosci Kierownika Budowy

i kierownikoéw robot branzowych posiadajacych uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci

oraz wpis na list¢ cztlonkdéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzone zaswiadczeniem

wydanym przez t¢ izbg, z okresSlonym w nim terminem waznosci.

Dostarczenie Zamawiajagcemu — dla projektanta/projektantdéw, kierownikow robot branzowych

dowodéw posiadania uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci oraz aktualnych

zaswiadczen o przynalezno$ci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

Zapewnienie materiatéw i urzadzen budowy niezbednych do wykonania i utrzymania Robot w stopniu,

w jakim wymaga tego jako$¢ 1 terminowos¢ prac.

Przestrzeganie przepisow Prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa

przeciwpozarowego, z zakresu ochrony srodowiska itp. oraz umozliwienie wstgpu na Teren budowy

Zamawiajagcemu, Inspektorowi Nadzoru, pracownikom organoéw panstwowych celem dokonywania

kontroli i udzielanie im informacji i pomocy wymaganej przepisami;

Podjecie wszelkich niezbgdnych dziatan celem ochrony $rodowiska na Terenie budowy oraz unikanie

szkod dla stron trzecich i dobr publicznych lub innych negatywnych skutkow, wynikajacych ze

sposobu dziatania;

Opracowanie na swoj koszt projektu zagospodarowania i organizacji Terenu budowy.

Wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, Prawem budowlanym, pozwoleniem na budowe,

Dokumentacja projektowa, obowiazujacymi normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Prawidtowe usytuowanie Rob6t w stosunku do punktéw linii i pozioméw odniesienia, wynikajacych

z Dokumentacji projektowej i/lub wskazowek Zamawiajacego.

Utrzymywanie Terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod oraz niezwlocznie usuwac zbedne

materiaty, odpadki, §mieci, urzadzenia prowizoryczne, itp.

Usunigcie po zakonczeniu Robot wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza, itp., oraz

pozostawienie catego Terenu budowy i jego otoczenia w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio

do uzytkowania, pod rygorem wstrzymania odbioru koncowego i ptatnosci Wynagrodzenia.

Udzielanie na zadanie Zamawiajgcego informacji o personelu, jego ilosci, czasie pracy oraz

pracujacym sprzecie .

Informowanie na zadanie Zamawiajgcego o sposobie prowadzenia jakosciowych préb i pomiarow

materiatéw, konstrukeji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie.

Przerwanie na zadanie Zamawiajgcego Robot na budowie, a jezeli zgtoszona zostanie taka potrzeba -

zabezpieczenie wykonanych Robot przed ich zniszczeniem.

Realizacja Robot w kolejnosci i terminach wynikajacych z Harmonogramu.

Usunigcie niezwlocznie ujawnionych wad Przedmiotu Umowy.

Wykonanie odkrywek Robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania (jezeli

wykonanie tych Robot nie zostalo zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem),w tym takze

dokonanie préb niszczacych wykonanych Robét (odkucia, wycinki itp.).

Zapewnienie wlasciwej koordynacji Robot wykonywanych przez Podwykonawcow.

Zapewnienie og6lnego dozoru Terenu budowy.

Zapewnienie na wlasny koszt petnej obstugi geodezyjnej przez wykwalifikowanego geodete.
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26)
27)
28)
29)
30)

31)
32)

33)

34)
35)

36)

37)

38)

39)

40)
41)

Wspdlpraca z wilascicielami lub zarzadcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji zasilania
Terenu budowy w energig¢ elektryczna i wodg.
Ochrona przed uszkodzeniem i kradzieza wykonanych przez siebie Robot do momentu odbioru przez
Zamawiajacego.
Uczestniczenie w odbiorach Robot podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz cz¢$ciowych;
Uczestniczenie w Odbiorze koncowym Robot.
Uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie Obiektu.
Doktadne wytyczenie Robdt i dostarczenie na zadanie Zamawiajacego szkicOw pomiarowych;
Zapewnienie estetyki, estetycznego wykonczenia 1 czystosci wykonanych zakresow Robot,
w szczegllnosci wybudowanych obiektow, w tym drzwi, bram, $cian, podldg, okien, barierek,
porgczy, parapetow, itp. pod rygorem wstrzymania odbioru koncowego i ptatnosci wynagrodzenia;
Dostarczenie Zamawiajagcemu, najpoézniej w 3 dniu roboczym od daty zawarcia Umowy, kopii
(potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem) optaconej polisy, a w przypadku jej braku — innego
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z Przedmiotem Umowy na wartos¢ nie
mnigjsza niz 5.000.000,00 zi. Ubezpieczenie musi obowigzywaé co najmniej na okres realizacji
Przedmiotu Umowy lub w przypadku, gdy okres ubezpieczenia jest krotszy niz okres obowigzywania
Umowy, Wykonawca przedstawi dodatkowo promese (o§wiadczenie) dalszego ubezpieczania si¢ na
warunkach nie gorszych niz wymagane, oraz przed uptywem okresu ubezpieczenia przedluzy okres
obowigzywania ubezpieczenia, tak aby ubezpieczenie obowigzywato przez caly okres Umowy
iprzedstawi Zamawiajacemu kopi¢ potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem polisy lub innego
dokumentu, o ktérym mowa powyzej, dotyczaca przedtuzonego okresu ubezpieczenia. Jezeli termin
zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy ulegnie zmianie Wykonawca bedzie zobowigzany
przedtuzy¢ okres obowigzywania w/w ubezpieczenia. Niedostarczenie przedmiotowego potwierdzenia
ubezpieczenia w ciggu 14 dni od podpisania bgdzie stanowito podstawe do odstgpienia przez
Zamawiajacego od Umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca.
Przekazanie zrealizowanego Obiektu Zamawiajgcemu
Przeniesienie na Zamawiajagcego wszelkich autorskich praw majatkowych oraz przeniesienia prawa
zezwalania na wykonywanie praw zaleznych do wszelkich opracowan Dokumentacji Projektowe;j.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia umoéw ubezpieczeniowych, m.in. w zakresie:
a) odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow wszystkich osob
uprawnionych do przebywania na Terenie budowy,
b) kradziezy materiatdéw i sprzetu znajdujacego si¢ na Terenie budowy, od ognia, powodzi i innych
zdarzen losowych, w odniesieniu do Roboét, obiektow, materialow 1 sprzetu zwigzanych
z przeprowadzaniem Robot,
c) zniszczen wlasno$ci prywatnej, spowodowanej dziataniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy.
Wykonawca — pod rygorem wstrzymania wyplaty Wynagrodzenia — zobowigzuje si¢ do
niezwlocznego przekazywania kazdego etapu zakonczonych Robot oraz innych elementéw Przedmiotu
Umowy, uporzadkowania Terenu budowy w ciagu 7 dni od zakonczenia Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wady Dokumentacji projektowej
zmniejszajacej jej wartos¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie,
a w szczego6lnosci odpowiada za rozwigzania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach
i przepisach techniczno — budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego uzupelnienia Dokumentacji projektowej o elementy
wynikle w trakcie realizacji Inwestycji, a ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ przed podpisaniem
Umowy.
Zapewnienie nadzoru autorskiego.
Ubezpieczenie Terenu budowy.
§8

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Inwestycji.

Wykonawca sporzadzit Harmonogram w formie i zakresie okreslonym w SIWP.

W przypadku opoéznienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy i/lub jakiegokolwiek elementu Przedmiotu
Umowy 1i/lub jakiegokolwiek zakresu Robdét Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce, a takze na kazde zadanie Zamawiajacego. W uaktualnionym Harmonogramie nalezy
uwzgledni¢ réwniez zmiany kolejnosci wykonywania Robot. W przypadku zadania Zamawiajacego
Harmonogram powinien by¢ zaktualizowany w ciggu 7 dni od daty przekazania przedmiotowego zadania,
co nie wyklucza natozenia na Wykonawce kar umownych zgodnie z § 20 Umowy.

Brak uaktualnionego i zaakceptowanego Harmonogramu bedzie skutkowal wstrzymaniem wyplaty
Wynagrodzenia.
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Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow dla przyspieszenia tempa Robét, aby Przedmiot
Umowy zostal wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami
obcigzaja Wykonawcg.

Harmonogram, o ktorym mowa w ust. 1 1 2, po jego zaakceptowaniu przez Zamawiajacego staje si¢
integralng cz¢scia Umowy — Zatacznik nr 4.

§9
Czas pracy.

Jezeli ze wzgleddw technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie do
wykonania Przedmiotu Umowy niezbedne jest wydtuzenie czasu pracy w dni robocze lub wykonywanie
Robét w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Powyzsza okoliczno$é
nie wptywa na wysoko$¢ Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy.

§10
Materialy

Materiaty, wyposazenie i urzadzenia niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy powinny by¢ zakupione
przez Wykonawce i odpowiadaé wymogom okre§lonym w art. 10 Prawa budowlanego, ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych oraz Dokumentacji projektowej i Specyfikacji Techniczne;j
wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Kierownik Budowy (Robot) zobowigzany jest okaza¢ na spotkaniach, o ktorych mowa w § 5 ust. 7
Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiajacemu odpowiednie dokumenty potwierdzajace, ze dany wyrob nadaje
si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych w mysl przepisow powotanych w ust. 1. Po
sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru przedtozonych przez Kierownika
budowy dokumentow, a takze sprawdzeniu zgodnos$ci danego wyrobu budowlanego, wyposazenia, urzadzenia
z przedstawionymi dokumentami oraz jego jakosci i przydatnosci do wbudowania, Zamawiajacy i Inspektor
Nadzoru zezwalajg na wbudowanie danego wyrobu budowlanego, potwierdzajac to stosownym zapisem na
tych dokumentach. W przypadku braku odpowiednich dokumentéw i/ lub stwierdzenia ztej jakosci wyrobu
czy braku przydatnosci do wbudowania i/lub braku podpisu Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego
zezwalajacego na wbudowanie danego wyrobu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia
takiego wyrobu budowlanego z Terenu budowy i ma obowigzek nie dopusci¢ do jego wbudowania.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan dotyczacych okreslenia jakosci Robdt lub zastosowanych materiatow,
Wykonawca obowigzany jest je przeprowadzic.

Jezeli po przeprowadzeniu tych badan okaze sig¢, Ze zastosowane materiaty badz wykonanie Robdt jest
niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza,
ze materiaty badZ wykonanie Robot jest zgodne z Umowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje si¢ do okazania dokumentow potwierdzajacych
legalno$¢ pochodzenia materiatu wbudowanego oraz wyposazenia i urzadzen.

§11
Podwykonawcy.

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie prac Podwykonawcom, ktdrzy gwarantuja fachowe, wydajne
i odpowiedzialne wykonanie prac, jak réwniez wywiazuja si¢ z prawnych zobowigzan placenia podatkow
oraz spetniaja wymogi prawa.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pisemng zgod¢ Zamawiajacego na zlecenie okreslonych Robot
Podwykonawcom przed ich zleceniem zgodnie z art. 647! kodeksu cywilnego. Zamawiajacy zastrzega, ze
jakiekolwiek informacje na temat Podwykonawcoéw zawarte w Ofercie Wykonawcy i/lub SIWP nie
stanowig podstawy do podjg¢cia przez Zamawiajagcego decyzji w sprawie wyrazania zgody na zawarcie
uméw z Podwykonawcami. Stanowia one wytacznie okreslenie, jaki zakres Robot moze zostaé powierzony
Podwykonawcom.

Przed zawarciem uméw z Podwykonawcami Robot Wykonawca zobowiazuje si¢ udzieli¢c Zamawiajacemu
wszelkich informacji dotyczacych Podwykonawcow, w tym przekaza¢ Zamawiajacemu do akceptacji
umowe lub projekt umowy z Podwykonawca wraz z cz¢sciag dokumentacji dotyczacej ustalonych w umowie
lub projekcie umowy prac.

Brak pisemnej odmowy badz innych pisemnych zastrzezen ze strony Zamawiajacego w terminie 14 dni od
dorgczenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg lub projektu takiej umowy wraz
z czgécig dokumentacji dotyczacej ustalonych w umowie lub projekcie umowy prac, oznacza zgode na
zawarcie umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego zakresu odpowiedzialnosci za
wady przez klauzule dotyczaca rgkojmi 1 gwarancji jakosci, aby nie byt on krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi 1 gwarancji jakosci.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do podpisania ze wszystkimi swoimi Podwykonawcami nastgpujacego
zobowigzania

»W przypadku odstapienia Wykonawcy od realizacji Umowy, podwykonawca zobowigzuje si¢ niniejszym
do realizacji na zyczenie Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, zawartej z Wykonawca, na tych
samych warunkach, w szczegélnosci za tym samym wynagrodzeniem.”

W przypadku nie wywigzania si¢ z obowiagzku uzyskania zgody o ktérej mowa w ust.2 i zleceniu przez
Wykonawce prac Podwykonawcy/om, Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajacemu kary
umownej w wysokosci 10 % Wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust.1 pkt 1, w terminie 14 dni od
otrzymania pisma od Zamawiajacego, w ktorym Zamawiajacy stwierdzi naruszenie w/w obowiazku.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za Roboty, ktére wykonuje przy
pomocy Podwykonawcow.

Na zadanie Zamawiajacego Podwykonawca, nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty zgtoszenia Zadania,
udokumentuje zaptate¢ dokonana przez Wykonawce¢ na rzecz Podwykonawcy za realizacje¢ $wiadczen
objetych umowa. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami zapisu, umozliwiajacego
Zamawiajgcemu wystosowanie takiego zadania, roéwniez w zakresie potwierdzenia zwolnienia
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umow, gwarancji, itp.

Wykonawca zobowiazany jest do przekazywania, co miesigc kompletnego zestawienia wszystkich firm
podwykonawczych wraz z nazwiskami 0séb odpowiedzialnych, adresami, numerami telefonéw, branza, jak
réwniez terminami uptywu gwarancji na wykonane prace.

Ponadto po rozpoczeciu Robot Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania w kazdym czasie na
pisemne zyczenie Zamawiajacego szczegotowych zestawien swoich zobowigzan wobec Podwykonawcy
z uwzglednieniem ustalonego wynagrodzenia, dokonanych i pozostatych ptatnosci potwierdzonych przez
Podwykonawcow.

W przypadku powzigcia informacji o niezaptaceniu przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy
wynagrodzenia za zrealizowane przez niego roboty budowlane, zwigzane z Umowa, Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do zaptaty na rzecz Podwykonawcy niewyplaconego wynagrodzenia w terminie do 7 dni
kalendarzowych. Nie wywigzanie si¢ z takiego wezwania lub nie zlozenie w w/w terminie przez
Wykonawce uzasadnionych, pisemnych zastrzezen skutkuje potraceniem kwoty odpowiadajacej
roszczeniom Podwykonawcy z Wynagrodzenia wyptaconego Wykonawcy.

W przypadku odrzucenia Podwykonawcy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany, pod
rygorem wstrzymania wyplaty Wynagrodzenia, do przedstawienia Zamawiajagcemu potwierdzenia, ze
Podwykonawca zostat poinformowany pisemnie o fakcie jego odrzucenia przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewni w umowach z Podwykonawcami, ze zaspokojenie wszelkich roszczen
Podwykonawcow (w szczegdlnosci z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, gwarancji, itp.)
nastgpi najpozniej w dniu uptywu okresu gwarancji jakosci, o ktorym mowa w § 17.

W przypadku wystapienia przez jakiegokolwiek Podwykonawce z zasadnym i udokumentowanym do
Zamawiajacego roszczeniem w zwiazku z Umowa, Zamawiajacy wstrzyma wyplate Wynagrodzenia
Wykonawcy, do wysokosci roszczenia Podwykonawcy, do czasu ostatecznego rozstrzygniccia w sprawie
przedmiotowego roszczenia (w szczegolnosci do otrzymania prawomocnego wyroku sagdowego). W takim
przypadku z tytulu wstrzymania wyplaty Wynagrodzenia Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia.

§12
Opoznienie w wykonaniu elementéw Przedmiotu Umowy.

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okolicznosci mogacej powodowaé
opodznienie jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowy w chwili wystgpienia takiej okolicznosci.

Jezeli nastgpi opdznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu, Wykonawca winien powiadomié
pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opodznienia. Zawiadomienie to powinno zostac
przedstawione Zamawiajagcemu w ciggu 2 dni od zaistnienia okoliczno$ci powodujacych konieczno$¢ jego
sporzadzenia. Jezeli takie opdznienie wystapi, obowigzkiem Wykonawcy jest przyspieszenie postgpu
wykonywania elementow Przedmiotu Umowy, w celu ich realizacji zgodnie z przyjgtym Harmonogramem.
Jezeli, w stosunku do termindw wskazanych w Harmonogramie, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy nastapi opdznienie ponad 14 dni w wykonaniu jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowy
i/lub Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze przerwa¢ wykonywanie Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce i odstagpi¢ od Umowy.
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W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz wykonane
elementy Przedmiotu Umowy, jak roéwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do
Zamawiajacego z tytutu odstapienia przez niego od Umowy.

W przypadku przerwania realizacji Przedmiotu Umowy i odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego w
sytuacji okre$lonej powyzej, dokonuje on odbioru wykonanych elementow Przedmiotu Umowy na
podstawie § 14, § 151 § 16. Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokot zdawczo-odbiorczy,
ktéry okresla¢ bedzie procentowe wykonanie Przedmiotu Umowy. Na tej podstawie nastapi rozliczenie
Wynagrodzenie Wykonawcy. Zamawiajacy wyznaczy jednoczesnie termin na oproznienie Terenu budowy
z 0s6b, maszyn, urzadzen i tych materiatow Wykonawcy, ktére Zamawiajacy uzna za zbedne.

§13
Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu.

Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robo6t zanikajacych Iub ulegajacych
zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie i odbior przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego. Przystapienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastapi¢ nie pozniej niz w ciagu 3 dni
roboczych od dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy i doreczeniu przez Wykonawcg pisemnego
zawiadomienia Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajagcemu. Nieobecnos¢ Zamawiajacego, pomimo
skutecznego pisemnego poinformowania o terminie odbioru przedmiotowych robdt i potwierdzenia
obecnosci, nie skutkuje ustaleniem nowego terminu odbioru przedmiotowych robot. Na taka okoliczno$é,
odbidr robdt odbedzie si¢ tylko w obecnosci Inspektora Nadzoru, ktory akceptuje protokoét odbioru lub
nakazuje, w okreslonym terminie, usunigcie wystepujacych wad.
Wykonanie roboét, o ktérych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy lub protokolarnie,
jezeli wymaga tego SIWP lub inne przepisy techniczno-budowlane.
Czynnosciom okreslonym w ust. 1 1 2 podlegaja rowniez roboty, dla ktoérych przewiduje si¢ ich odbidr
czesciowy.
Zamawiajacy przystapi do odbioru robdt ulegajacych zakryciu i odbioru czg¢§ciowego roboét oraz do odbioru
koncowego po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i po sprawdzeniu dokumentacji
dotyczacej odbioru.
§14
Odbiory.

Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) odbiory robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (okreslone w §13), polegajace na ocenie iloSci
i jakosci Robot, ktorych ocena nie bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji Przedmiotu Umowy,

2) odbiory czgsciowe poszczegdlnych catkowitych zakresow okreslonych w Harmonogramie. Odbiorom
czeSciowym podlega¢ beda tylko catkowicie zakonczone zakresy Robdt z zastrzezeniem, ze w
przypadku ujawnienia si¢ w danym zakresie Robot wad, usterek, itp. przed lub w trakcie odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy, taki zakres Robdt do czasu usunigcia wad, usterek, itp. bedzie
traktowany jako zakres niewykonany (pomimo dokonanego wczesniej odbioru cze$ciowego dla
przedmiotowego zakresu Robot),

3) odbiory Dokumentacji projektowej, bedacej elementem Przedmiotu Umowy,

4) Odbiér koncowy Przedmiotu Umowy — bedzie polegatl na odbiorze catosci Przedmiotu Umowy
wskazanego w §1 i ocenie jakosci wykonanego Przedmiotu Umowy.

5) odbior ostateczny - przed zakonczeniem okresu gwarancji jakos$ci.

Odbiér koncowy bedzie potaczony z przekazaniem Przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu, zgodnie

z zapisami protokotu Odbioru koncowego.

Po zakonczeniu Robét przewidzianych Umows, a przed dokonaniem Odbioru koncowego Przedmiotu

Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu elementy Przedmiotu Umowy zgodnie z §1.

Operat obejmujacy zbior wszystkich dokumentéw umownych, ustawowych, z uwzglednieniem zmian

wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wynikéw przeprowadzonych badan, préb pomiarow,

zestawienie rodzaju i ilosci wykonanych Robét i zastosowanych materiatow i1 urzadzen winien zawiera¢
takze czg$¢ opisowa wykonania Przedmiotu Umowy zawierajaca m. in. sposoby, tryb, czas wykonania.

Operat winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 3 egzemplarzach w wersji papierowe;.

W przypadku, gdy zajdzie koniecznos$¢ przekazania Zamawiajacemu dalszych dokumentow wymagajacych

opracowania lub pozyskania w zwigzku z wymaganiami organdéw administracji i innych podmiotow

o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji (w szczego6lnosci Instytucji Zarzadzajacej),

dokumenty te zostang przekazane Zamawiajagcemu niezwlocznie na jego zadanie. Zamawiajacy jest takze

uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupelnien do powyzszej dokumentacji. Wszelka dokumentacja
powstata w celu realizacji Przedmiotu Umowy stanowi wtasno$¢ Zamawiajacego chocby obowigzek jej
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wykonania lezat po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporzadzenie takiej dokumentacji stanowi koszt
Wykonawcy.

Odbiory Dokumentacji projektowej bedacej elementem Przedmiotu Umowy beda potwierdzane protokotem
zdawczo — odbiorczym.

Przed dokonaniem Odbioru koncowego Strony moga dokona¢ odbioru Robdét na podstawie protokotu
odbioru cze$ciowego, ktory bedzie podstawa do zlozenia przez Wykonawce do organu nadzoru
budowlanego wniosku o decyzj¢ pozwolenia na uzytkowanie Obiektu.

Wykonanie Przedmiotu Umowy przed terminem wskazanym w § 2 ust. | Umowy nie zobowigzuje
Zamawiajacego do przystapienia do czynnosci Odbioru konicowego.

W przypadku wykonania Przedmiotu Umowy przed terminem wskazanym w § 2 ust. 1 Umowy oraz
zaistnienia uzasadnionych okolicznos$ci ze strony Zamawiajacego, Zamawiajacy moze przystapi¢ do
czynno$ci Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy przed terminem wskazanym w § 2 ust. 1 Umowy.

§15
Przygotowanie i wyznaczenie terminu Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne przed odbiorem
przewidzianym w przepisach lub w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru pisemnie oraz dokonuje wpisu do dziennika budowy, nie po6zniej niz
na 3 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, rozruchdow.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentow
pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu Odbioru koncowego, a w szczegdélnosci
dziennika budowy, protokolow technicznych, odbioréw czgsciowych, niezbgdnych swiadectw kontroli
jakosci, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz wymaganych prawem budowlanym
o$wiadczen.

Zakonczenie wszystkich Robot i1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob

i sprawdzen, Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadamia na

pismie o tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Jednocze$nie przekazuje Inspektorowi Nadzoru

operat, o ktorym mowa w § 14 ust. 4. oraz wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania rozliczenia

Wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z § 19 ust. 3.

W ciaggu 3 dni roboczych Zamawiajacy dokonuje weryfikacji zgloszenia Wykonawcy i potwierdza

osiggniecie przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koncowego, a w szczegolnoscei:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich Robdt, bedacych eclementem Przedmiotu Umowy oraz ich
zgodno$¢é z obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegolnosci
z Umowa, SIWP, Specyfikacjg techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych Dokumentacja
projektowsa i pozwoleniem na budowg oraz Oferta Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robot zanikajacych i tych, ktore ulegly zakryciu,

3) potwierdza nalezyte odtworzenie i uporzadkowanie Terenu budowy,

4) potwierdza zgodno§¢ jakoSci wykonanych Robdt i wbudowanych wyrobéw budowlanych
z obowiazujacymi w tym zakresie normami i przepisami,

5) sprawdza prawidtowos¢ i kompletno$¢ przekazanego przez Wykonawceg operatu oraz dopuszcza go do
Odbioru koncowego oraz dotagcza do niego opracowanag przez siebie techniczng ocen¢ jako$ciowa
wykonanych Robdt wraz z jej uzasadnieniem,

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia Wynagrodzenia
Wykonawcy.

Potwierdzeniem osiggnigcia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koncowego jest stosowny wpis do

dziennika budowy Inspektora Nadzoru oraz powiadomienie na piSmie Zamawiajgcego o tym fakcie przez

Wykonawce i Inspektora Nadzoru .

Jezeli Inspektor Nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wowczas obowigzany jest przekazaé

Wykonawcy i Zamawiajacemu pisemng informacj¢ z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowosci do

odbioru.

Inspektor Nadzoru podczas sprawdzen i odbioru moze zazada¢ wykonania pomiaréw dodatkowych.

Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty pomiaréw, jesli wykaza one, ze pomiary zasadnicze byly

nieprawidtowe.

Odbiodr winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezyta starannoscia. Zamawiajacy wyznacza datg

odbioru i rozpoczyna go w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora

Nadzoru osiagnigcia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Zamawiajacy zawiadamia

uczestnikow odbioru.
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Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru, Wykonawca nie wezmie udzialu w odbiorze,
Zamawiajacy dokona odbioru przez powotang do tego komisj¢ w dniu przewidzianym do odbioru. Protokot
sporzadzony z takiego odbioru jest rOwnoznaczny z protokotem odbioru opisanym w § 16.

§16
Czynnosci Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, ze strony Zamawiajacego, dokonuje komisja odbiorowa

powolana przez Zamawiajacego. Wykonawca i Zamawiajagcy moga na swdj koszt, korzysta¢ z opinii

rzeczoznawcow. Zakonczenie Odbioru koncowego powinno nastgpi¢ w terminie do 14 dni roboczych od

daty jego rozpoczecia.

W czynno$ciach Odbioru koncowego beda uczestniczyc:

1) komisja Zamawiajacego,

2) Wykonawca,

3) Kierownik Budowy,

4) Kierownicy poszczegolnych robot branzowych,

5) Inspektor Nadzoru,

6) przedstawiciele jednostek, ktorych udzial nakazuja odrgbne przepisy.

Nieobecnos¢ poszczegdlnych powotanych uczestnikow w czynnosciach odbioru nie wstrzymuje czynnos$ci

odbioru.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci Odbioru koncowego bedzie spisany Protokét Odbioru koncowego

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku Odbioru koncowego. Protokét Odbioru koncowego

zostanie podpisany przez Strony w dniu zakonczenia czynnosci Odbioru koncowego. Dzien ten stanowié

bedzie dat¢ Odbioru koncowego.

Jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot Odbioru koncowego nie osiagnat gotowosci do

Odbioru koncowego, w szczegdlnosci z powodu nie zakonczenia Robot, nieprzeprowadzenia wszystkich

prob i badan lub stwierdzenia wad, z zastrzezeniem § 16 ust. 6 i 7, Zamawiajacy odméowi Odbioru

koncowego. Stwierdzone przy odbiorze braki/wady umieszcza si¢ w protokole odmowy Odbioru

koncowego, z wyznaczeniem terminu ich uzupehienia/usuni¢cia. Po uzupetieniu brakéw/usunieciu wad

Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiagnigcie gotowosci do Odbioru koncowego i uzyskaé

potwierdzenie jej osiggniccia przez Inspektora Nadzoru, w trybie opisanym w § 15 ust. 3, 4 i 5. Po

potwierdzeniu gotowosci do Odbioru koncowego przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy wyznacza nowa

date Odbioru konicowego, ktdry zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 151 § 16.

Jezeli w toku czynno$ci Odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, to zostang one wskazane w Protokole Odbioru wraz z terminem
ich usuniecia, jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia lub jest to ekonomicznie nieuzasadnione, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio Wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapic¢
od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania Przedmiotu Umowy zachowujgc prawo do
naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 20 Umowy
oraz domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkod powstatych na skutek op6znienia.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o usunigciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio Roboét jako wadliwych. Fakt
usuni¢cia wady zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunigcia wad.

§17
Gwarancja jakosci.

Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakosci na wykonany Przedmiot Umowy na okres 60 miesiecy od
daty Odbioru koncowego bez usterek i wad.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady Przedmiotu Umowy. W
okresie gwarancji jakosci Wykonawca usunie na wtasny koszt, we wlasnym zakresie wszelkie stwierdzone
wady fizyczne rzeczy i dokumentow powstalych w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy, zmniejszajace
ich warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng w terminie i na zasadach okreslonych w karcie gwarancyjnej
stanowiacej Zatacznik nr 5 do Umowy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wady we wlasnym
zakresie lub przez strong trzecig na koszt Wykonawcy — bez utraty praw do gwarancji jakosci.
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O zauwazonych wadach w okresie gwarancji jako$ci w przedmiocie Umowy Zamawiajacy zawiadomi
pisemnie lub faksem Wykonawee na adres: ...........coooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,

Ustala si¢, ze w okresie gwarancji, co najmniej raz w roku beda przeprowadzane przeglady gwarancyjne
z udzialem Wykonawcy, Inwestora, Zamawiajacego, Inspektorow Nadzoru.

Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany usunaé
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, chyba, ze z powoddéw technologicznych wymagany bedzie
okres dhuzszy, ktory zostanie ustalony z Zamawiajagcym. Usunigcie wad Wykonawca zglasza do odbioru
Zamawiajgcemu pisemnie.

W przypadku odmowy Wykonawcy dotyczacej usunigcia - na wlasny koszt, we wlasnym zakresie
i w terminie okre§lonym w ust. 6 - wszelkich wad fizycznych rzeczy i dokumentow powstatych w wyniku
realizacji Przedmiotu Umowy, zmniejszajacych ich warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczna, a takze
w przypadku, o ktorym mowa ust. 3, Zamawiajacy usunie przedmiotowe wady za Srodki finansowe
Wykonawcy, to jest z Zabezpieczenia.

Jezeli koszt roboét z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 7 nie pokrywa poniesionej szkody,
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych.

Przed uptywem okresu gwarancji jako$ci Zamawiajacy wyznacza termin odbioru ostatecznego.

Protokét odbioru ostatecznego bez zastrzezen jest podstawa do zwolnienia, po uptywie okresu gwarancji
jakosci, pozostatej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wniesienia, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od podpisania Umowy,
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy (zwane dalej ,,Zabezpieczeniem”) w wysokosci 5%

wartosci  Wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, co stanowi kwote: .....ce.eeeee 7zt (stownie:
....................... ztotych).

Zabezpieczenie zostanie wniesione w sposob nastepujacy:

1) 100 % Zabezpieczenia tj.: .eeeeeeerssssnes zt (stownie: ................... ztotych ) w formie wplaty

pieni¢znej na rachunek Zamawiajacego: PKO BP Oddzial w Walbrzychu nr 02 1020 5095 0000
5902 0102 5840,

lub
2) w formie gwarancji ubezpieczeniowej z podziatem na :

a) 100% Zabezpieczenia tj.: .ceceeeereceennn zt (stownie: ................... ztotych ) jako
Zabezpieczenie z okresem wazno$ci od daty zawarcia Umowy do ....ceeeeereeen. r. (termin
zakonczenia Przedmiotu Umowy + 30 dni),

b) 50% Zabezpieczenia tj.: cecevvereneenecnnns zk (stownie: ........... ztotych) jako Zabezpieczenie okresu
gwarancji jakosci, z okresem waznos$ci do ceeeveveenineinnnne r.

Zamawiajacy dokona zwolnienia Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na pisemny wniosek
Wykonawcy w nastgpujacy sposob:

1) 50 % Zabezpieczenia — w terminie 30 dni po dokonaniu Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy
bez usterek i wad, pod warunkiem, ze Podwykonawcy udokumentujg zaptate dokonang przez
Wykonawce na rzecz Podwykonawcow za realizacje §wiadczen objetych umowa, zgodnie z §11
ust. 9;

2) 50 %, Zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uplywie okresu gwarancji jakos$ci, pod warunkiem,
ze Podwykonawcy udokumentujg zaptat¢ dokonang przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcow
za realizacje Swiadczen objetych Umowa, zgodnie z §11 ust. 9.

W przypadku przekroczenia okreslonego w § 2 ust. 1 terminu realizacji Umowy lub stwierdzenia podczas
Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy wad nadajacych si¢ do usuni¢cia, Wykonawca jest zobowigzany
uzupetni¢ Zabezpieczenie wniesione w innej formie niz pieni¢zna, odpowiednio do czasu stwierdzenia
usuni¢cia wad i dokonania Odbioru koncowego i uptywu okresu gwarancji jakosci. Do czasu wykonania
tego obowigzku Zamawiajacy ma prawo zabezpieczy¢ swoje roszczenia z jakiejkolwiek nalezno$ci
Wykonawcy.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny rodza;.

§19
Fakturowanie i wyplata wynagrodzenia.

Rozliczenie Wynagrodzenia nastapi etapowo, zgodnie z Harmonogramem, po dokonaniu odbioru kolejnych
etapow Robdt w nim oznaczonych, na podstawie faktur czgsciowych wystawianych w cyklu miesigcznym
oraz faktury koncowe;j.
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10.

Na koniec kazdego miesiaca kalendarzowego Wykonawca wystawi Zamawiajacemu:

fakture¢ obejmujaca Wynagrodzenie Wykonawcy za etapy Robot zakonczonych w danym miesiagcu

protokotem bezusterkowego odbioru - z zastrzezeniem ust. 4.

Wraz z fakturami, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca przediozy:

1) protokoty odbioru zakonczonych w miesigcu etapow Robot,

2) o$wiadczenia zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcow o zaspokojeniu przez
Wykonawce wszelkich ich wymagalnych roszczen zwigzanych z zakonczeniem rozliczonych etapdéw
Robot.

Zamawiajacy zastrzega, ze faktury czgsciowe, o ktérych mowa w ust. 2, nie moga obja¢ wiecej niz 80%

Wynagrodzenia Wykonawcy.

Wynagrodzenia czgSciowe, o ktorym mowa w ust. 2, ptatne beda w terminie 30 dni od otrzymania przez

Zamawiajacego faktur wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 3, na rachunek bankowy Wykonawcy:

..................................................... Za dat¢ dokonania ptatnosci uznaje si¢ datg wptywu srodkow
na rachunek Wykonawcy.

Po spetnieniu obowigzku okreslonego w § 7 ust. 2 pkt 35 Wykonawca przedlozy faktur¢ koncowa

obejmujaca pozostaly czg¢s¢ jego Wynagrodzenia wraz z protokotem Odbioru koncowego. Postanowienia

ust. 3, 5, stosuje si¢ odpowiednio z zastrzezeniem, ze o§wiadczenia o ktérych mowa w ust. 5 pkt 2 beda
os$wiadczeniami koncowymi.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci prowadzenia robot dodatkowych. Za przeprowadzone przez

Wykonawce samowolnie lub bez wiedzy Zamawiajacego roboty dodatkowe Wykonawcy nie przystuguje

wynagrodzenie, za§ Zamawiajacy nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za takie roboty.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania platnosci Wynagrodzenia ujetego w fakturach

czgsciowych, w przypadku gdy na skutek dziatan badZz zaniechan Wykonawcy, prace przy realizacji

Inwestycji ulegly opdznieniu, tj. o co najmniej 7 dni w stosunku do terminéw wskazanych w § 2 ust. 2

Umowy oraz w Harmonogramie w zakresie uzgodnionym przez strony.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nienadajacych si¢ do usunigcia , ktore nie uniemozliwiajg

uzytkowania Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, ptatnosci okreslone w § 19 ust. 4 beda uwzgledniaé

obnizenie Wynagrodzenia.

Zasadno$¢ wystawienia faktur i potwierdzenia kwot do wyptaty dokonuje Zamawiajacy wraz z udzialem

Inspektora Nadzoru.

§20
Kary umowne i odszkodowania.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna w wysokosci 10 % Wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.
1 pkt. 1) za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy,
z wylaczeniem przypadku, o ktérym mowa w § 23 ust. 2 pkt 1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w wysokos$ci
10 % Wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 pkt. 1).

2) za opOznienie zlozenia u Zamawiajacego aktualizacji Harmonogramu w wysokosci 500,00 zt (stownie:
pigéset ztotych) za kazdy dzien zwloki,

3) za opoOznienie w wykonaniu i oddaniu jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowy — w wysokoSci
0,2 % (slownie: dwie dziesigte procenta) Wynagrodzenia okre$lonego w § 3 ust. 1 pkt. 1) za kazdy
dzien zwloki,

4) za opdznienie w usuni¢ciu wad w Przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji jakosci — 0,2 % (stownie: dwie dziesigte procenta) Wynagrodzenia okre$lonego w § 3 ust.
1 pkt. 1) za kazdy dzien zwtoki, liczac od ustalonego terminu usunigcia wad.

5) w przypadku op6znienia wykonania dokumentacji, o ktorych mowa w § 2 ust. 2 pkt 2) — w wysokosci
0,2 % (stownie dwie dziesigte procenta) Wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1) za kazdy
dzien zwtoki

6) za stwierdzenie nieprzestrzegania zasad BHP na Terenie budowy przez Wykonawce (w szczegdlnosci
pracownikow Wykonawcy) lub Podwykonawcow lub innych oséb przebywajacych na Terenie
budowy — w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysiac zlotych) - za kazde stwierdzone naruszenie,

7) za stwierdzenie przebywania na Terenie budowy pracownikow Wykonawcy lub Podwykonawcow lub
innych osob bedacych pod wplywem alkoholu — w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysiac
ztotych) - za kazde stwierdzenie.

8) za stwierdzenie przebywania na Terenie budowy Podwykonawcy/ow, ktory/rzy nie zostali
zaakceptowani przez Zamawiajacego (brak pisemnej lub milczacej akceptacji umowy lub projektu
umowy Wykonawcy z Podwykonawca lub dalszymi Podwykonawcami) — w wysokosci 1 000,00 zt
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(stownie: jeden tysiac ztotych) - za kazdy dzien przebywania na Terenie budowy Podwykonawcy/ow,
ktory/rzy nie zostali zaakceptowani przez Zamawiajacego.

9) za opdznienia zlozenia u Zamawiajacego dokumentu, o ktorym mowa w §7 ust. 2 ppkt. 34) Umowy,
wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy dzien zwtoki.

10) za stwierdzenie, ze Wykonawca nie dopetnil obowigzku, o ktérym mowa w § 24 Wykonawca
zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci 10 % Wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust. 1 pkt. 1), w terminie 14 dni od otrzymania pisma od Zamawiajacego, w ktérym
Zamawiajacy stwierdzi naruszenie w/w obowigzku.

Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkod, Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupehiajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkdd, na zasadach ogdlnych.
Zaptacenie kar umownych za niedotrzymanie terminéw, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zakonczenia
Robot, usunigcia wad lub wykonania innych zobowigzan.

Wykonawca moze zwolni¢ si¢ z obowiazku zaplacenia kary umownej, o ktorej mowa w § 11 ust 7 oraz § 20
ust. 2 pkt 8 i pkt 10) pod warunkiem przekazania Zamawiajagcemu pisemnego oS$wiadczenia
Podwykonawcy/6w, ze nie bedzie on wnosit w stosunku do Zamawiajacego zadnych roszczen
w szczegdlnosci roszczen wynikajgcych z art. 647" k.c.

Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Wykonawce w terminie 7 dni od daty wystapienia przez
Zamawiajacego z zadaniem zaptaty. Zamawiajacy, w razie zwloki w zaptacie kary przez Wykonawce, moze
potraci¢ nalezng mu kar¢ umowng z dowolnej nalezno$ci Wykonawcy.

Wszystkie kary umowne okreslone w § 20 podlegaja kumulacji, a ich suma nie moze przekroczyc
Wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 pkt. 1).

§21
Odpowiedzialnos$¢.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy w stosunku do Zamawiajacego jak i osob trzecich i ich majatku, jak tez spowodowane dziataniami
lub zaniechaniami 0s6b i podmiotow, za ktére ponosi odpowiedzialnosé, a w szczegdlnoscei:

a) za odpowiednie wykonanie Robot, wykorzystane materiaty, przyjete technologie, metody realizacji
Inwestycji i bezpieczenstwo wszelkich czynnoséci wykonywanych na Terenie budowy,

b) za uszkodzenia badz zniszczenia istniejacych sieci lub urzadzen,

c) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepisow prawa,
standardow i1 norm, jak rowniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru,

d) za wszelkie zwigzane z wykonaniem Robdt naruszenia praw ochronnych, a w szczegdlnosci praw
patentowych i innych praw wilasno$ci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych
oraz za wszelkie szkody powstate z tego tytutu,

e) za wszelkie szkody powstate na skutek uzytkowania przez Wykonawce Terenu budowy, materiatow,
maszyn i urzadzen,

f)  za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania 0s6b, z pomoca ktorych wykonuje Przedmiot Umowy,

jak rowniez osob, ktorym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wlasne dziatania.

Wykonawca usuwa na wlasny koszt wszelkie wyrzadzone szkody.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wady Dokumentacji projektowej

zmniejszajace jej warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie, a w szczegdlnosci

odpowiada za rozwigzania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno —
budowlanych.

Zamawiajgcemu, ktory otrzymal wadliwa Dokumentacj¢ projektowsa przystuguje prawo zadania od

Wykonawcy:

a) bezwzglednego usunigcia wad oraz uzupetnien w terminie wyznaczonym Wykonawcy na jej koszt bez
wzgledu na ich wysokosé,

b) obnizenia Wynagrodzenia, w przypadku nie wywigzania si¢ z obowiazku usunigcia wad w
wyznaczonym terminie.

Zamawiajacemu przystuguje prawo wyegzekwowania od Wykonawcy naprawienia szkody powstalej

w skutek nie osiggnigcia w zrealizowanym Obiekcie parametrow zgodnych z normami i przepisami

techniczno — budowlanymi.
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1.
2.

§22
Zmiana Umowy.

Jakiekolwiek zmiany Umowy, pod rygorem niewazno$ci, wymagaja formy pisemne;j.

Zamawiajacy dopuszcza nastgpujace zmiany Umowy:

1) zmiane¢ terminu wykonania Przedmiotu Umowy pod nastepujacymi warunkami:

a) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy
proponowanych przez Zamawiajacego, jezeli te zmiany sa korzystne dla Zamawiajacego;

b) z powodu okolicznos$ci sity wyzszej, np. wystapienia zdarzenia losowego wywolanego przez
czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewno$cia, w szczegdlnosci
zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach;

¢) z powodu dziatan osdb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dzialania nie sg
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron Umowy.

d) kazdorazowo, zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy uzalezniona jest od jej akceptacji
przez Zamawiajacego;

e) o wystapieniu okolicznosci mogacych wpltyna¢ na zmiane termindéw Wykonawca winien jest
poinformowa¢ Zamawiajacego pisemnie i natychmiast odnotowa¢ to w dzienniku budowy.

f) Strony z powodow, jakie moga wpltywaé na zmiany terminéw wykonania Robdt, wylaczaja
niedogodnosci zwigzane z pogoda typowa dla okresu wykonywania Robot na Terenie budowy.

2) mozliwo$¢ zmiany, w zawartej Umowie, czg¢éci dotyczacej zmiany  kluczowego
personelu/podwykonawcoéw Wykonawcy lub Zamawiajacego, pod nastgpujacymi warunkami:

a) W przypadku zmiany kluczowych specjalistow/podwykonawcoéw przedstawionych w ofercie,
nowi specjaliSci/podwykonawcy musza spelnia¢c wymagania okreSlone w SIWP dla danego
specjalisty/podwykonawcy.

b) Zamawiajacy moze wnioskowa¢ od Wykonawcy o zmiang kluczowego/kluczowych
specjalisty/specjalistow/podwykonawcow, jezeli uzna, ze nie wykonuje/nie wykonuja on/oni
swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

3) zmiany wynikajace z tzw. rob6t zamiennych lub rozwigzan zamiennych, jezeli te zmiany sg korzystne
dla Zamawiajacego i spelniaja nastepujace warunki:

a) nie powodujg zwickszenia zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w SIWP i ofercie,

b) dotycza w szczegodlnosci: zmiany technologii (na nie gorsza niz przewidziana w projekcie),
zastosowania innych/rOwnowaznych materialdéw (o parametrach nie gorszych niz przewidziane
w projekcie), przebiegu sieci, itp.

¢) naokoliczno$¢ wprowadzenia zmian zostanie sporzadzony protokot koniecznosci,

4) Wykonawca uzyska pisemng zgod¢ na wprowadzenie zmian od Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru.

5) Zamawiajacy dopuszcza, w przypadku zaistnienia konieczno$ci, wprowadzenia nieistotnych zmian
projektu budowlanego (zgodnie z definicja zawarta w art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego), pod
nastepujacymi warunkami:

a) zmiany nie wykraczaja poza okres§lenie Przedmiotu Umowy zawarte w SIWP i s3 zmianami
korzystnymi dla Zamawiajacego,

b) na okoliczno$¢ wprowadzenia zmian zostanie sporzadzony protokot koniecznosci,

6) Wykonawca uzyska pisemng zgod¢ na wprowadzenie zmian od Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru.

7) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ zmiany Umowy, w szczegdlnosci terminu realizacji, w przypadku
zaistnienia innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy okoliczno$ci prawnej,
ekonomicznej lub technicznej, za ktorg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujaca
brakiem mozliwosci nalezytego wykonania Umowy, zgodnie z SIWP.

Niewazne sg zmiany Umowy, jezeli sa niekorzystne dla Zamawiajgcego, a dla ich uwzglednienia niezbedna

jest istotna zmiana treSci oferty przetargowej, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy

i zawarcia Umowy, chyba zZe koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznos$ci, ktorych nie

mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia lub zmiany te sg korzystne dla Zamawiajacego,

z zastrzezeniem § 22 ust. 2.

§23
Odstapienie od Umowy.

Kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie lub okre$lonych
w przepisach prawa.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1)  w przypadku wynoszacego ponad 14 dni kalendarzowych :
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a) opodznienia rozpoczgcia Robot w stosunku do daty przekazania Terenu budowy,

b) opoznienia wykonania jakiegokolwiek zakresu Robot w stosunku do terminow okreslonych
w Harmonogramie,

c) zwloki w podjgciu na nowo realizacji Robot po wezwaniu do ich wznowienia w przypadku
wczesniejszego wstrzymania Robot przez Zamawiajacego;

2) Wykonawca wykonuje Roboty wadliwie i niezgodnie z Umowa oraz nie reaguje na polecenia
Zamawiajagcego 1/lub Inspektora Nadzoru, dotyczace poprawek i zmian sposobu wykonania
w wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru terminie;

3) Wykonaweca nie przedstawia wymaganych gwarancji, atestow, certyfikatow, deklaracji z wlasciwymi
normami, a ponadto dokumentéw wymaganych przepisami prawa badz postanowieniami Umowy;

4) Brak pisemnej aprobaty Zamawiajacego w przypadku zmiany technologii i/lub wykorzystania
materiatow, wyposazenia, urzadzen innych producentéw niz wskazanych w Dokumentacji projektowe;j
i/lub wykorzystania materialdow, wyposazenia, urzadzen innych producentow.

5) Ogloszono upadtos¢ Wykonawcy lub wystapity inne podobne zdarzenia uniemozliwiajace mu
wykonanie niniejszej Umowy.

W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego i Inwestora protokotu inwentaryzacji Robot w toku, na
dzien odstapienia,

2) zabezpieczenia przerwanych Robot w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, z powodu ktorej
odstgpiono od Umowy ,

3) sporzadzenia wykazu materiatdw, urzadzen i konstrukcji, ktérych pozostawienie na Terenie budowy
jest niezbedne,

4) wezwania Zamawiajagcego do dokonania odbioru wykonanych Robot w  toku i Robot
zabezpieczajacych.

5) opusci¢ Teren budowy w ustalonym z Zamawiajacym terminie

Do odbioru Robdt w toku i Robot zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie przepisy o odbiorze.

Odstapieniec od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

§24
Zabezpieczenie platnosci dla Podwykonawcéw.

Jezeli Wykonawca, w przypadku Podwykonawcoéw zatwierdzonych zgodnie z § 11 przez Zamawiajacego,
dokonuje jakichkolwiek zatrzyman wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w pienigdzu (np. z tytulu
gwarancji jakosSci, itp.) przed wyptata Wynagrodzenia zobowigzuje si¢ poinformowaé o tym fakcie
Zamawiajacego

§ 25
Klauzula niewaznosci.

Jezeli ktorekolwiek z postanowien niniejszej Umowy okaze si¢ niewazne w catosci lub w czeSci nie
powoduje to niewaznosci Umowy, a Strony zobowigzane sa uzupeilni¢ lub zmieni¢ Umoweg, poprzez
wprowadzenie postanowienia najbardziej zblizonego do postanowienia niewaznego, z uwzglgdnieniem celu
Umowy oraz istoty i celu gospodarczego postanowienia niewaznego.

§ 26
Postanowienia rozne.

Do rozpoznania sporéw powstalych na tle realizacji Umowy, nie rozstrzygnigtych przez Strony w sposob
polubowny, wlasciwe sg miejscowe sady powszechne dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.
Umowg sporzadzono w trzech egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy.

Zalaczniki:

1) Zalacznik nr 1: Wytyczne Wykonania Robot

2) Zalacznik nr 2: SIWP.

3) Zalacznik nr 3: Oferta Wykonawcy.

4) Zalacznik nr 4: Harmonogram.

5) Zalacznik nr 5: Karta gwarancyjna.

6) Zalacznik nr 6: Protokét z negocjacji.

7) Zalacznik nr 7: Decyzja Pozwolenie na Budowe
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