UMOWANr ......cc.e... /06/15

zawarta w dniu ... w Walbrzychu
pomicdzy:
-INVEST-PARK DEVELOPMENT” Spodtk g z 0.0. majca siedzilg w Polsce, wojewddztwo doldaskie,
powiat watbrzyski, gmina M. Watbrzych, miejsc. Wiaich; adres: ul. Uczniowska 16, 58-306 Waltbrzych;
(NIP- 8862887034), posiadap kapitat zakladowy wysoléai 74 890 000 zt, wpisanprzez $d Rejonowy dla
Wroctawia — Fabrycznej we Wroctawiu (IX Wydziat Guslarczy, Krajowy Rejestr Sadowy) do rejestru
przedsgbiorcéw pod numerem KRS: 0000309190), ktdeprezentu;

Krzysztof Dydyna - Prezes Zaradu,
Piotr Gtab - Wiceprezes Zaradu
zwary dalej,Zamawiaj acym”

a
ktora reprezentu;:

zwanym dalejWykonawc a”.

Definicje:

W Umowie stosuje ginastpujace pogcia zgodnie z riej wymienionymi definicjami:

Umowa - oznacza niniejszy dokument zawiej zgodne éwiadczenie woli Zamawiagego i Wykonawcy
w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej ¢o& zahcznikami o wykonanie rob6t budowlanych
dotyczicych Obiektu, wg okrdonego w niej zakresu rzeczowego robo6t, w ustalotgrminie i za
ustalonym wynagrodzeniem;

Obiekt — hala przemystowa z budynkiem biurowym i technicznymfrastruktug i zagospodarowaniem terenu,
ktérej wykonanie stanowi przedmiot inwestycji realivanej przez Zamawigjego, 0 przeznaczeniu
produkcyjnym, potaony na  dzialCe  .....oiiiiiii
e e e e e e e e e e e e e e e, JE€ONOStKA eWidencyjna;

Inwestycja — zamierzenie inwestycyjne mag na celu wybudowanie Obiektu;

Roboty - cata¢ robot budowlano - montawych w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz innyclcpr
i czynnaci zmierzajcych do wybudowania Obiektu;

Podwykonawca- oznacza osabprawr lub fizyczm, z ktérm Wykonawca zawrze umawo wykonanie cgsci
rob6t budowlanych okfych Umowg i bedzie wykonywat ¢ czg$¢ Umowy za jego pomag

Dokumentacja projektowa- dokumentacja niezblna i wystarczagca dla wiaciwej realizacji Inwestyciji,
obejmujca w szczegolri: Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Specwgfik Technicza
Wykonania i Odbioru Rob6t, dokumentageotechniczsg

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t bdowlanych — jest to opracowanie zawiegag
w szczegOlnfci zbiory wymagéd, ktore g niezledne do okrélenia standardu i jakei wykonania
Rob6t, w zakresie sposobu wykonania Robot, seweosci wyrobdéw budowlanych oraz oceny
prawidtowasci wykonania poszczegélnych Robot;

Inspektor Nadzoru — osoba/osoby umocowane przez Zamawegjo do wyspowania w jego imieniu w zakresie
przekazanych jej na mocy tego umocowania praw wadakéw oraz do wykonania praw i obaekow
wymienionych w przepisach Prawa budowlanego. InspekNadzoru jest przedstawicielem
Zamawiajcego na budowie, upowsaionym do podejmowania decyzji dotycych zagadnie
technicznych tej budowy w ramach Dokumentacji finjeej, przepiséw Prawa budowlanego;

Prawo budowlane- ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 roku Prawoolddne (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409
z p&n. zm.), a take przepisy wykonawcze wydane na podstawie w/w ust@raz odpowiednie
majace zastosowanie normy zharmonizowane oraz Polsbienid

Przedmiot Umowy — przedmiot umowy zostat oléleny w § 1 niniejszej Umowy;

Odbiér koncowy — kedzie polegat na odbiorze cét Przedmiotu Umowy wskazanego w 81 ust. 1 i ocenie
jakosci wykonanego Przedmiotu Umowy.

Odbiér ostateczny- czynnaci dotyczice przekazania Zamawiaggemu wykonanego Przedmiotu Umowy przed
uptywem okresu gwarancji;

Strona lub Strony - oznaczaj Zamawiajcego i/lub Wykonawg

str. 1



Strona trzecia- oznacza osatlub jednostk inna niz Zamawiajcy lub Wykonawca;

Inwestor —Watbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna ,INVEST-RRASsp. z 0.0. z siedzibw Watbrzychu

Sita wyzsza - zdarzenie zewatrzne, nie dajce st przewidzi€, ktérego skutkom nie nima bylo zapobiec,
nawet przez dol@nie najwyszej starannii;

Teren budowy - przestrza, w ktérej s prowadzone Roboty, wraz z przestraenajmowamn przez uradzenia
zaplecza budowy;

Harmonogram — harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Inwestyggwierajcy opis podzialu Rob6t na
zakresy, kolejn& wykonywania Robét, czas ich trwania i waddazdego zakresu Robot.

SIWP - Specyfikacja Istotnych Warunkow Przetargu.

§1
Przedmiot Umowy.

1. Przedmiot Umowy obejmuje zaprojektowanie i wykowrarfivybudowanie) w systemie ,zaprojektuj
i wybuduj” Obiektu, w tym:
a) wykonanie Dokumentaciji projektowej;
b) uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na bugd@®iektu;
¢) wykonanie (wybudowanie) Obiektu;
d) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,
e) uzyskanie decyzji pozwolenia naytkowanie Obiektu.
2. Szczegotowy opis Przedmiotu Umowy stanowiaZahik nr 1 do Umowy.

8§82
Termin wykonania Przedmiotu Umowy.

1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy okieny w 8 1 Umowy w nieprzekraczalnym termirde dnia
31 marca 2016 roku.

2. W zakresie terminu wymienionego w § 2 ust. 1 pjansk nastpujace istotne terminy realizacji
Przedmiotu Umowy:

1) Rozpoczcie —z dniem podpisania niniejszej Umowy;

2) uzyskanie pozwolenia na budewdo dnia ....................... r;

3) rozpoczcie Robot-dodnia ...............cceui r.

4) uzyskanie pozwolenia nazytkowanie Obiektu, odebranie robét budowlanych, ngtetowanie
dokumentacji powykonawczejdo dnia 31.03.2016r.

3. Zamawiajcy przekae Wykonawcy Teren budowy na podstawie protokoluwad® - odbiorczego
podpisanego przez Strony Umowy.

4. Zamawiajcy przekae Wykonawcy petnomocnictwo w celu uzyskania néglrtych zezwolé koniecznych
do prac projektowych i prowadzenia Rob6t w dniugednia Umowy.

5. Wykonawca kdzie wykonywat Przedmiot Umowy w terminach i w zadie rzeczowo - finansowym
zgodnie z opracowanym Harmonogramem, zaakceptowapyzrez Zamawiacego oraz Inwestora,
stanowicym Zahcznik nr 4do Umowy.

6. Termin wykonania prac nie ulec przesunciu w nas¢pujacych przypadkach:

1) op&nienia w przekazaniu Terenu budowy;

2) przedhiajacych sé procedurach administracyjnych niezalgch od Wykonawcy i przez niego
niezawinionych;

3) wydania nakazu wstrzymania wykonywania prac przemawiajcego lub uprawnione organy z
przyczyn niezawinionych przez Wykonagyc

4) gdy zostan zlecone prace dodatkowe lub zamienneag@jvptyw na okres wykonywania Robot.

7. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniate w trakcie wgkwania umowy, mage zdaniem Wykonawcy wplyw
na harmonogram lub termin zalazenia Rob6t, mugzby¢ niezwltocznie zgtoszone pisemnie Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego oraz Zamawtgmu. Niewypemienie tego obawku przez Wykonawg
uniemaliwi mu ubieganie s 0 zmiar harmonogramu z powodu zaistnienia nie zgtoszomeywaciwym
czasie przyczyny i skorzystania z #iwosci zmiany terminu zakiczenia Robét lub etapu Robdét.

83
Wynagrodzenie.

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalajery ryczaitows, tj. wynagrodzenie (zwane dalej
»~Wynagrodzeniem”) na warunkach oké&onych w art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysekb
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1) netto .o zt

5301 B
2) brutto ... zt
530 B

Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty Wykonyawena ta odpowiada zakresowi Przedmiotu
Umowy przedstawionemu w Umowie i zeznikach do Umowy. Zawiera ona w szczegétmastpujace
koszty:

a. koszty opracowania Dokumentacji projektowej,

b. koszty wszelkich rob6t przygotowawczych oraz pdkowych,

c. wszelkie koszty stworzenia, utrzymania i likwidazgiplecza budowy,

d. uzgodnienie z zanzlca sasiadupcych obiektéw oraz wykonanie oznakawa zabezpiecae
zapewniajcych bezpieczestwo, ich zmiany i utrzymanie w catym okresie bugqezeli zachodzi
taka potrzeba,

e. ubezpieczenie Terenu budowy,

koszty doprowadzenia i utrzymania energii elektnga wody oraz innych niezidnych mediéw

dla potrzeb technologicznych prowadzonych robdtjexzza i Terenu budowy,

g. jezeli zajdzie konieczrni koszty wykonania tymczasowego dojazdu do nierua$oinmna czas
trwania budowy,

h. jezeli zajdzie konieczni@ zorganizowania ruchu zagptzego i docelowego na drodze — koszty
zwiagzane z opracowaniem i uzgodnieniem projektow omgji ruchu wraz z wykonaniem i
utrzymaniem objazdow oraz tymczasowego i doceloveegakowania,

i. jezeli nasapi konieczné¢ zagcia pasa drogowego — koszty zamane z zajciem pasa drogowego
oraz zatatwieniem formaldoi prawnych,

j-  koszty zwizane z wydczeniem medidw (jeeli wystpia),

k. koszty zwizane z napragvuszkodzonych na skutek prowadzonych robét ingtalac

I.  koszty zwiazane z zorganizowaniem i przeprowadzeniem rigjpch prob, bada w tym m. in.
bada wymaganych przez Inspektora Nadzoru, néeilych w celu sprawdzenia prawidto§eo
wykonanych rob6t (zgodnie ze Specyfikacjami Techmyeni Wykonania i Odbioru Robét)

i odbiorow oraz ewentualnym uzupetieniem dokumgntadbiorowej dla zakresu Robot

objetych Umowg, jak réwniez dokonywaniem odkrywek w przypadku nie zgtoszerdaodbioru

robot zanikajcych lub ulegajcych zakryciu,

m. koszty zwizane z przygotowaniem nieginych dokumentéw wymaganych przez Inwestora przy
realizacji i rozliczaniu Inwestycji,

n. koszty zwizane z zapewnieniem petnej obstugi geodezyjnej Wwydarzez uprawnione stby
geodezyjne, w tym geodezyjnym wytyczeniem obiekigarkingu, drég, chodnikéw i pradzy,

0. koszty zwizane z odszkodowaniami za szkody wgzone osobom trzecim na skutek

prowadzenia Robét,

koszty uzyskania wszelkich nieginych dokumentéw, uzgodrigzezwol@é, decyzji itd.,

koszty przeprowadzenia badgeotechnicznych,

koszty dotycace nadzoru archeologicznego, w razie zaistniekiajtpotrzeby,

inne wyej nie wymienione koszty, feli dobra praktyka, natkyta starann&, ogkdziny

przysztego Terenu budowy, pozwalg przewidzié, a s one niezhdne do wykonania i oddania

Przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami Umowy, obxanjacymi przepisami i sztuk

budowlan.

W ramach Wynagrodzenia Strony ustalagr; za poszczegodlne zakresy Robot w wysckokreslonej

w Harmonogramie.

Zasady fakturowania oraz wyptaty Wynagrodzenia d&re w § 19.

Wynagrodzenie, nie dolzie podlegato waloryzacji w okresie obamywania Umowy, nie mae by

zmieniona w szczego6ldoi z powodu zmian popytu i pogla na rynku pracy, zmian cen materiatéw

budowlanych oraz zmian kurséw walut obcych, czyatka od towardéw i ustug lub innych ohgzén
publicznych. W kadym przypadku wizace jest Wynagrodzenie, o ktorym mowa w 83 ust.1

Zmiana stawki VAT, w trakcie obowzywania Umowy, nie skutkuje zmiamWynagrodzenie Wykonawcy,

tj. Wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w 8§ 3 dstpkt 2) niniejszej Umowy.

-

w-Saoo
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2.

8§84
Kolejno§¢ waznosci dokumentow.

W przypadku wtpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Rolodrellonych w Umowie oraz
zakresu praw i obowtkéw Zamawiaicego i Wykonawcy, d&dzie obowizywat nastpujaca kolejndé
waznaosci n/'w dokumentow:
1) Umowa,
2) SIWP,
3) Oferta Wykonawcy.
§5
Koordynacija.

Przedstawicielami Zamawigjego do kontaktéw w sprawach agé@nych z realizagjUmowy kxda:
w zakresie administrowania niniejsgmowa:
Imie i NazwiskoRobert Strzelecki
adres: 58-306 Watbrzych ul. Uczniowska 16
tel.: 074 646 25 70 fax.: 074 646 25 74
e-mail:robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

Imig¢ i NazwiskoWojciech Kloc

adres: 58-306 Watbrzych ul. Uczniowska 16
tel.: 074 646 25 70 fax.: 074 646 25 74
e-mail: wojciech.kloc@ipdevelopment.pl

W celu uniknécia watpliwosci interpretacyjnych - Strony zgodnie ustalajze przedstawiciel
Zamawiajcego jest jego petnomocnikiem, dzialaim w imieniu i na rzecz Zamawigego,
upowanionym do dokonywania odbioréw, podpisywania protok, zatwierdzania czyndoi na budowie
w imieniu Zamawiagcego. Z zakresu niniejszego petnomocnictwa aezé s¢ te czynnéci, ktérych
podjgcie mogtoby doprowadzi do powstania jakichkolwiek zobosgan finansowych wobec
reprezentowanego lub zmniejszenia abe&i finansowych dla Wykonawcy.

Przedstawicielem Wykonawcy:
1) na etapie projektowaniatizie:
Imie i Nazwisko
adres:
tel. kom.
e-mail:

2) na budowie kdzie:
Imie i Nazwisko
adres:
tel. kom.
e-mail:

Kierownikiem Budowy kdzie:
Imie i Nazwisko
adres:
tel. kom.:
e-mail:

Zamawiagcy ustanowi Inspektora Nadzoru, o ustanowieniu dgor Wykonawca zostanie niezwtocznie
poinformowany.

Ustanowiony zgodnie z ust. 4 Inspektor Nadzoru tdzidbedzie w ramach obowrkdéw wynikapcych

z Prawa budowlanego oraz ustalonych olaldw i uprawni@é wynikajacych z umowy zawartej pogdzy
Zamawiajcym a Inspektorem Nadzoru. Zalecenia i decyzje dkgpa Nadzoru, rodze lub mogce
rodzi skutki finansowe dla Zamawigjego, musz by¢ przed ich wykonaniem przez Wykonawgisemnie
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zaakceptowane przez Zamawi@go - pod rygorem odrzucenia roszca®ykonawcy (nie dotyczy to
poleca& porzdkowych i w zakresie BHP, za wggkiem tych, ktére powodudjpowstanie jakichkolwiek
zobowhzan finansowych dla Zamawiagego).

Przedstawiciele Zamawigjego do kontaktéw, wymienieni w § 5 ust 1 nie pdaj@ umocowania
w szczegllnfci do: zacigania zobowizan, dokonywania i akceptowanizadnych zmian Przedmiotu
Umowy.

W celu monitorowania terminowej realizacji PrzedmidUmowy Zamawiajcy i Wykonawca bda
organizowa przynajmniej raz na tydziespotkania — Rady Budowy przy wspoétudziale Inspekidadzoru,
na ktorych kdzie potwierdzane zaawansowanie rzeczowe Przedmidtmowy, okrélone w
Harmonogramie. W Radach Budowy mdgkze uczestniczy przedstawiciele Inwestora.

86
Prawa i obowigzki Zamawiajacego.

Zamawiajcy ma prawo, jeeli jest to niezbdne do prawidtowej realizacji Robét:

1) Zmienit okreslona Harmonogramem kolejsé Robot.

2) Uczestniczy w procesie projektowania Obiektu.

3) Dokonywania kontroli wpiséw dokonanych w DzienniRudowy.

Do obowazkow Zamawiajcego naley:

1) Przekazanie protokolarne Wykonawcy Terenu budowmoziwiajace rozpoczcie i realizacg
Przedmiotu Umowy.

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

3) Dokonanie odbioru Robé6t podlegeaych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz odbioréwg&dowych.

4) Dokonanie Odbioru kitowego Robat.

5) Zaptata Wynagrodzenia za wykonane elementy Przadrhimowy.

6) Powotanie komisji w celu dokonania przgdpw - przed uptywem okresu gwarancji jakio

7) Udzielenie niezbdnej pomocy na etapie realizacji Umowy w zakresieygkania zgdd, uzgodnig
pozwole i innych dokumentéw od jednostek zestranych.

§7
Obowigzki Wykonawcy.

Wykonawca dokonat inspekcji, wizji lokalnej, badafierenu budowy i jego otoczenia, w szczegénoo

do:

a) uksztattowania i natury terenu,askapc w to warunki podpowierzchniowe,

b) rozmiaréw i charakteru rob6t tymczasowych i budewkinstalacyjnych, technologii robét
budowlanych, a tate materiatow i urazdzen niezlgdnych do wykonania Przedmiotu Umowy i nie
wnosi zadnych uwag co do zakresu i technologii robétazamych z wykonaniem Przedmiotu
Umowy, a wobec powszego éwiadcza rownig, ze nie kedzie ragci¢ w zadnym przypadku pretensji
w zakresie wzrostu kosztéw, ktérych nie wézpod uwag podczas przygotowywania oferty.
Wykonawca potwierdza realizadPrzedmiotu Umowy.

Do obowhzkéw Wykonawcy naley w szczegolngci:

1) Wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskami@rawomocnej decyzji pozwolenia na
budowe zgodnie z Umow, przepisami, w tym techniczno - budowlanymi orasadami wiedzy
technicznej w szczegOldd rozporadzeniem w sprawie okékenia metod i podstaw spadzenia
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanyokzkow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych olélenych rozporadzeniem w sprawie szczegétowego zakresu i formy
Dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyefykonania i odbioru Rob6t z uwzglnieniem
ponizszych warunkow:

a) Warunkiem opracowania Dokumentacji projektowe] jagprzednie zatwierdzenie przez
Zamawiajcego i Inwestora koncepcji projektowej, ktére gpeje poprzez umieszczenie na tej
koncepciji klauzuli zatwierdzagej, zawierajcej dat i podpis Zamawiajcego i Inwestora .

b) Warunkiem zitgenia przez Wykonawgcwniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budgest
uprzednie jej zatwierdzenie przez Zamawgapo i Inwestora, ktére napuje poprzez
umieszczenie na Dokumentacji projektowej klauzalivdierdzagcej, zawierajcej dat i podpis
Zamawiajcego i Inwestora. Zatwierdzenie, o ktorym mowa w. @spkt 1 ppkt a) i b) nie
ogranicza odpowiedzialdoi Wykonawcy z tytutu ¢kojmi za wady fizyczne i prawne
Dokumentacji projektowe;j.

¢) Dokumentacja projektowa winna dyvykonana w iléci po 5 egzemplarzy w wersji papierowej
i po 2 egzemplarze w wersji elektronicznej — naighCD w wersji .pdf i .dwg.
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2)
3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

d) Wszystkie opracowania w formie papierowej mubyg¢ zbindowane, zszyte lub w inny sposéb
trwale pohkczone, szczegdétowo opisane jakiego zakresu projggo dotyca, opracowania
w postaci cyfrowej na plycie CD powinny posiddarwaty opis na néniku oraz by
zabezpieczone w trwatym opakowaniu.

e) Wykonaweca jest w szczegOlfw odpowiedzialny za prawidtowé zaprojektowanych rozwzan
Technicznych .

Przygotowanie Specyfikacji technicznej wykonanibioru Robo6t budowlanych.
Zgloszenie, w imieniu Zamawigego, rozpocxia Robét budowlanych zgodnie z Prawem
budowlanym.
Dostarczenie Zamawigjemu przed dniem podpisania Umowyw@dczenia Kierownika Budowy
wymienionego w 8§ 5 ust. 3, stwierdzeg¢go przygcie obowazkéw kierownika budowy, a tak
dostarczenie kserokopii (potwierdzonych za zgdédna oryginalem) uprawnie budowlanych
i zaSwiadczenia o wpisie na listtzlonkdéw widciwej izby samorgdu zawodowego, wydanego przez
te izbe, z okrélonym w nim terminem wamosci; Ubezpieczenia OC, jeli to nie wynika
z zawiadczenia wiéciwej izby samorgdu zawodowego.
Uzyskanie pisemnej aprobaty Zamaweggo i Inwestora oraz spadzenie na whlasny koszt
dokumentacji wykonawczej w przypadku zamiaru wykstania materiatdw lub wypozenia,
urzadzen itp., innych nk zamieszczone w Dokumentacji projektowej i/lub wiggstania materiatow,
wyposaenia, uradzex innych producentéw, ktdre wymaggprzygotowania oadbnej dokumentacji
wykonawczej; Wykonawca zoboszuje st wystipi¢ o0 taky zgod: najp&niej 2 miesice przed
zamierzon realizacj danego zakresu prac.

Dostarczenie Zamawigemu Planu Bezpiecastwa i Ochrony Zdrowia najgaiej do 14 dni od dnia

podpisania Umowy.

Protokolarne przegie Terenu budowy, w tym:

a) wykonanie prac przygotowawczych na Terenie budomntym robét tymczasowych, ktérey s
potrzebne podczas wykonywania robot podstawowycdadaenie i wyposzenie Terenu budowy
i zaplecza budowy, zgodnie z obawiljacymi przepisami,

b) doprowadzenie na Teren budowy na swdj koszt rirpych mediéw (woda, energia elektryczna,
itp.) oraz pokrycie kosztéw ich pegizenia oraz poboru przez caty okres wykonywaniadRob

C) uzyskanie stosownego zezwolenia zdry drogi na zacie pasa drogowego w zakresie
niezkednym do wykonania Przedmiotu Umowy,

d) w przypadku zaypia pasow drég publicznych wiieoptaty z tytutu zajcia pasa drogowego oraz
poniesi¢ wszelkie koszty zwizane z zajciem pasa drogowedo i organizacjichu zasfpczego
(m.in. projekt organizacji ruchu zaptzego, oznakowanie), a t&kwykona wszystkie warunki
narzucone w zezwoleniach w sprawieceza pasa drogowego,

e) oznaczenie Terenu budowy lub innych miejsc, przéarek maj by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne terényniejsca udosgpnione przez
Zamawiajcego jako miejsca pracy, ktére mogfanowt czes¢ Terenu budowy,

f) umieszczenie, zgodnie z obawujacymi przepisami, tablicy informacyjnej oraz oglosize
zawierajicego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia,

g) zapewnienie pelnego zabezpieczenia Terenu budowyymv petnej ochrony osob i mienia,
a w szczegOlngi opracowanie Planu Bezpieéstwa i Ochrony Zdrowia;

Zapewnienie statego wykwalifikowanego Personelu,wa szczegdlnéci Kierownika Budowy

i kierownikéw robét bramowych posiadacych uprawnienia budowlane w odpowiedniej specfaino

oraz wpis na list cztonkéw widciwej izby samoradu zawodowego, potwierdzonesmaadczeniem

wydanym przezgtizbe, z okréglonym w nim terminem wanosci;

Dostarczenie Zamawiggemu — dla projektanta/projektantéw, kierownikéwbdb brartowych

dowodéw posiadania uprawniebudowlanych w odpowiedniej specjated oraz aktualnych

zawiadczér 0 przynalénosci do wiasciwej izby samorgzdu zawodowego oraz ubezpieczenia o. c.,

jezeli to nie wynika z zéwiadczenia wiéciwej izby samorgdu zawodowego, w tym w szczeg&ob

a) projektant/projektanci — aktualne sedadczenie potwierdzage cztonkowstwo w Okgowej
Izbie Architektéw lub Okggowej Izbie Irtynieréw Budownictwa;

b) kierownik robot sanitarnych - aktualne uprawniebadowlane do kierowania robotami
w specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i adzer cieplnych, wentylacyjnych,
wodochgowych i kanalizacyjnych bez ograniéze

c) kierownik robot elektroenergetycznych - aktualnerawmienia budowlane do kierowania
robotami w specjalrigi instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i agzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ogranitze

d) kierownik robo6t drogowych — aktualne uprawnieniadtwlane do kierowania robotami
w specjalnéci inzynierii drogowej bez ogranicae
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e) kierownik rob6t konstrukcyjno- budowlanych - aktealuprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalniei konstrukcyjno - budowlanej bez ogranigze

f) geodeta - aktualne uprawnienia do wykonywania sambt/ch funkcji w dziedzinie geodezji
i kartografii, w tym wykonywania inwentaryzacji gégzyjnych powykonawczych.

10) Zapewnienie materiatow i igdzer budowy niezbdnych do wykonania i utrzymania Rob6t w stopniu,
w jakim wymaga tego jakéd i terminowa¢ prac.

11) Przestrzeganie przepisow Prawa budowlanego, bemjswa i higieny pracy, bezpieamwa
przeciwpaarowego, z zakresu ochrodsodowiska itp. oraz unitiwienie wsepu na Teren budowy
Zamawiagcemu, Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru, pracownik@rganow pastwowych celem
dokonywania kontroli i udzielanie im informacji omocy wymaganej przepisami;

12) Podgcie wszelkich niezidnych dziata celem ochronygrodowiska na Terenie budowy oraz unikanie
szkod lub nadmiernej ugiliwosci prowadzonej budowy dla stron trzecich i débr lmamych lub
innych negatywnych skutkéw, wynikaych ze sposobu dziatania;

13) Opracowanie na swoj koszt projektu zagospodarowaimganizacji Terenu budowy.

14) Wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Umpwrawem budowlanym, pozwoleniem na budow
Specyfikacy technicza wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Dokumentagjrojektovs,
obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

15) Prawidlowe usytuowanie Robét w stosunku do punkiiéwi poziomoéw odniesienia, wynikagych
z Dokumentacji projektowej i/lub wskazoéwek Zamawiggo.

16) Utrzymywanie Terenu budowy w stanie wolnym od prkésl oraz niezwlocznie usuwabgdne
materialy, odpadkigmieci, uradzenia prowizoryczne, itp.

17) Usunkcie po zakéaczeniu Robét wszelkich wdzen tymczasowych, zaplecza, itp., oraz
pozostawienie catlego Terenu budowy i jego otoczensdanie czystym i nadgjym st bezpdrednio
do wytkowania, pod rygorem wstrzymania odbiorti&owego i ptatnéci Wynagrodzenia.

18) Udzielanie nazadanie Zamawiajcego informacji o personelu, jego dth, czasie pracy oraz
pracupcym sprzcie .

19) Informowanie nazadanie Zamawiacego o sposobie prowadzenia jédiowych préb i pomiaréw
materiatdw, konstrukcji, maszyn i udzer uzywanych na budowie.

20) Przerwanie naadanie Zamawiajcego Rob6t na budowie, az@i zgloszona zostanie taka potrzeba -
zabezpieczenie wykonanych Robot przed ich zniszeren

21) Realizacja Robot w kolejdoi i terminach wynikacych z Harmonogramu.

22) Usunkcie niezwiocznie ujawnionych wad Przedmiotu Umowy.

23) Wykonanie odkrywek Robdt buakzych watpliwosci w celu sprawdzenia jako ich wykonania (jeeli
wykonanie tych Rob6t nie zostato zgloszone do sgrawia przed ich zakryciem),w tym tak
dokonanie préb niszazych wykonanych Robét (odkucia, wycinki itp.).

24) Zapewnienie wigciwej koordynacji Rob6t wykonywanych przez Podwyaacow.

25) Zapewnienie og6lnego dozoru Terenu budowy.

26) Zapewnienie na wtasny koszt petnej obstugi geodegyrzez wykwalifikowanego geodet

27) Wspoétpraca z wiicielami lub zarzdcami sieci wodnych i energetycznych przy realizaagilania
Terenu budowy w energelektryczm i wode.

28) Ochrona przed uszkodzeniem i kradzaievykonanych przez siebie Robét do momentu odbiorezn
Zamawiajcego.

29) Uczestniczenie w odbiorach Robo6t podlegggh zakryciu lub tzw. zanikowych orazegziowych;

30) Uczestniczenie W0dbiorze kacowym Robot.

31) Uzyskanie decyzji pozwolenia nayikowanie Obiektu.

32) Doktadne wytyczenie Robét i dostarczeniezadanie Zamawiajcego szkicOw pomiarowych;

33) Zapewnienie estetyki, estetycznego witzenia i czysteci wykonanych zakreséw Robdét,
w szczegllnfci wybudowanych obiektéw, w tym drzwi, bramdcian, podidg, okien, barierek,
poreczy, parapetow, itp. pod rygorem wstrzymania odbkohcowego i ptatnéci wynagrodzenia;

34) Dostarczenie Zamawigjemu, najpéniej w 3 dniu roboczym od daty zawarcia Umowy, kopi
(potwierdzonej za zgod®é z oryginalem) optaconej polisy, aw przypadku fpku — innego
dokumentu potwierdzagego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedziginaywilnej w
zakresie prowadzonej dziatakud gospodarczej zwranej z Przedmiotem Umowy na wdaitonie
mniejsz niz 16.000.000,00 zi. Ubezpieczenie musi okayiwa co najmniej na okres realizacji
Przedmiotu Umowy lub w przypadku, gdy okres ubezzeaia jest krotszy niokres obowdzywania
Umowy, Wykonawca przedstawi dodatkowo proméEwiadczenie) dalszego ubezpieczania rsa
warunkach nie gorszych nwymagane, oraz przed uptywem okresu ubezpieczamiedhiy okres
obowiazywania ubezpieczenia, tak aby ubezpieczenie olzywialo przez caly okres Umowy
i przedstawi Zamawiagemu kop¢ potwierdzom za zgodn& z oryginalem polisy lub innego
dokumentu, o ktérym mowa powsj, dotycaca przediitonego okresu ubezpieczeniazeletermin
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zakaczenia realizacji Przedmiotu Umowy ulegnie zmianMykonawca hkdzie zobowizany
przedhey¢ okres obowizywania w/w ubezpieczenia. Niedostarczenie przettmiego potwierdzenia
ubezpieczenia w gju 14 dni od podpisaniactizie stanowito podstawvdo odsipienia przez
Zamawiajcego od Umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykaa
35) Przekazanie zrealizowanego Obiektu Zamawinu i Inwestorowi wraz z dokonaniem cesji praw i
obowiazkéw gwarancyjnych wynikagych z uméw zawartych przez Wykonawc
36) Przeniesienie na Zamawiapgo wszelkich autorskich praw ngkjowych oraz przeniesienia prawa
zezwalania na wykonywanie praw zaigch do wszelkich opracofdokumentacji Projektowej.
37) Wykonawca zobowazuje si do zawarcia umow ubezpieczeniowych, m.in. w za&res
a) odpowiedzialnéci cywilnej za szkody i nagbstwa nieszagliwych wypadkow wszystkich os6b
uprawnionych do przebywania na Terenie budowy,

b) kradziezy materiatéw i spretu znajdujcego st na Terenie budowy, od ognia, powodzi i innych
zdarzé losowych, w odniesieniu do Robét, obiektéw, madérv | sprztu zwiazanych
z przeprowadzaniem Robét,

C) zniszczé wlasndci prywatnej, spowodowanej dziataniem lub niedapatiem Wykonawcy.

38) Wykonawca — pod rygorem wstrzymania wyptaty Wynagemia — zobowizuje sé do
niezwtocznego przekazywaniaxkego etapu zakezonych Robo6t oraz innych elementéw Przedmiotu
Umowy, uporadkowania Terenu budowy wagju 7 dni od zakaczenia Robot.

39) Wykonawca jest odpowiedzialny wzgem Zamawiajcego za wady Dokumentacji projektowej
zmniejszajcej jej wartd¢ lub wytecznd¢é ze wzgbdu na cel oznaczony w Umowie,
a w szczegllnwi odpowiada za rozwrania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach
i przepisach techniczno — budowlanych.

40) Wykonawca jest zobowzany do nieodptatnego uzupetnienia Dokumentacijjeitowej o elementy
wynikle w trakcie realizacji Inwestycji, a ktéryahie mazna byto przewidzié przed podpisaniem
Umowy.

41) Zapewnienie nadzoru autorskiego.

42) Ubezpieczenie Te-renu budowy.

g8
Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Inwestydj

Wykonawca sporgzit Harmonogram w formie i zakresie okl@aym w SIWP.

W przypadku opgnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy i/lub jakiegbkiek elementu Przedmiotu
Umowy i/lub jakiegokolwiek zakresu Robét Harmonagrapowinien by aktualizowany przez
Wykonawe, a take na kade zadanie Zamawiacego. W uaktualnionym Harmonogramie ngle
uwzgkdni¢ réwniez zmiany kolejnéci wykonywania Robét. W przypadkuadania Zamawiajcego
Harmonogram powinien Byzaktualizowany w aigu 7 dni od daty przekazania przedmiotowegdania,
co nie wyklucza naleenia na Wykonawgkar umownych zgodnie z § 20 Umowy.

Brak uaktualnionego i zaakceptowanego Harmonograwdrzie skutkowat wstrzymaniem wyptaty
Wynagrodzenia.

Zamawiagcy maze polecé Wykonawcy podjcie krokéw dla przyspieszenia tempa Robét, aby drreet
Umowy zostat wykonany w terminie umownym. Wszystkieszty zwizane z poditymi dziataniami
obciazaja Wykonawe.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, po jegakzaptowaniu przez Zamawigpgo staje si
integralry czescia Umowy — Zahcznik nr 4.

89
Czas pracy.

Jezeli ze wzgédow technologicznych lub organizacyjnych, nieuwdgionych w Harmonogramie do
wykonania Przedmiotu Umowy niegline jest wydtaenie czasu pracy w dni robocze lub wykonywanie
Robdt w dni wolne od pracy, powinno todyzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Pasaa okolicznéé

nie wptywa na wysok& Wynagrodzenia nalmego Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy.

8§10
Materialy

Materiaty, wyposaenie i uradzenia niezkdne do wykonania Przedmiotu Umowy powinny tmakupione
przez Wykonaweg i odpowiadé wymogom okrélonym w art. 10 Prawa budowlanego, ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 92, poz. 881 z gd. zm.) oraz Dokumentacji
projektowej i Specyfikacji technicznej wykonaniadbioru robét budowlanych.

str. 8



Kierownik Budowy (Robot) zobowzany jest okaza na spotkaniach, o ktérych mowa w § 5 ust. 7
Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiegmu odpowiednie dokumenty potwierdza, ze dany wyréb nadaje
sic do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanychmysl przepiséw powotanych w ust. 1. Po
sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez Zamawijo i Inspektora Nadzoru przetbmych przez Kierownika
budowy dokumentéw, a ta& sprawdzeniu zgodiec danego wyrobu budowlanego, wypasaia, uradzenia

Z przedstawionymi dokumentami oraz jego fako przydatnéci do wbudowania, Zamawigjy i Inspektor
Nadzoru zezwalajna wbudowanie danego wyrobu budowlanego, potwégrdzo stosownym zapisem na
tych dokumentach. W przypadku braku odpowiednickudeentéw i/ lub stwierdzenia zlej jad@ wyrobu
czy braku przydatrigi do wbudowania i/lub braku podpisu Inspektora 2tmd i Zamawiajcego
zezwalajcego na wbudowanie danego wyrobu budowlanego Wykomgest zobowizany do usurtia
takiego wyrobu budowlanego z Terenu budowy i manefek nie dopsci¢ do jego wbudowania.

Jezeli Zamawiajcy zazada bada dotyczicych okrédlenia jak@ci Robot lub zastosowanych materiatéw,
Wykonawcaobowigzany jest je przeprowadzi

Jezeli po przeprowadzeniu tych badakaze sk, ze zastosowane materiatydi wykonanie Robét jest
niezgodne z Umowy to koszty bad@adodatkowych obaizaja Wykonawe, za gdy wyniki bada wykaza,

ze materiaty hdz wykonanie Robot jest zgodne z Umgwo koszty tych badeobchzaja Zamawiajcego.

Na zadanie Zamawiacego Wykonawca zobowiuje s¢ do okazania dokumentéw potwierdmajch
legalna¢ pochodzenia materiatu wbudowanego oraz wypersa i uradzen.

8§11
Podwykonawcy.

Wykonawca mee zlecé wykonanie prac Podwykonawcom, ktérzy gwaraptdiachowe, wydajne
i odpowiedzialne wykonanie prac, jak réwhieywiazuja sie z prawnych zobowiah ptacenia podatkéw
oraz spetniaj wymogi prawa.

Wykonawca zobowgzany jest uzyskapisemn zgod: Zamawiajcego na zlecenie okilenych Robét
Podwykonawcom przed ich zleceniem, zgodnie z @t Bodeksu cywilnego. Zamawigjy zastrzegaze
jakiekolwiek informacje na temat Podwykonawcéw zewaw Ofercie Wykonawcy i/lub SIWP nie
stanowi, podstawy do podfia przez Zamawiagego decyzji w sprawie wytania zgody na zawarcie
umow z Podwykonawcami. Stanemone wyhcznie okrélenie, jaki zakres Rob6t me zosté powierzony
Podwykonawcom. Zatznik nr 4 do SIWP zawarty w Ofercie Wykonawcy stan Zakcznik nr 6 do
Umowy.

Przed zawarciem uméw z Podwykonawcami Rob6t Wykaeesazobowizuje si udzielic Zamawiajicemu
wszelkich informacji dotyczcych Podwykonawcéw, w tym przek@z&amawiajcemu do akceptacii
umowe lub projekt umowy z Podwykonawevraz z czscia dokumentacji dotyegej ustalonych w umowie
lub projekcie umowy prac.

Brak pisemnej odmowydolz innych pisemnych zastrzen ze strony Zamawiagego w terminie 14 dni od
doreczenia Zamawiagemu przez Wykonawcumowy z Podwykonawclub projektu takiej umowy wraz
Z czscia dokumentacji dotyecej ustalonych w umowie lub projekcie umowy praznacza zgog na
zawarcie umowy.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykoaawdakiego zakresu odpowiedziadobd za
wady przez klauzgl dotyczica rekojmi i gwarancji jakéci, aby nie byt on krétszy od okresu
odpowiedzialnéci za wady Wykonawcy wobec Zamawieggo z tytutu ¢gkojmi i gwarancji jakdci.
Wykonawca zobowizuje sté do podpisania ze wszystkimi swoimi Podwykonawcarastpujacego
zobowhnzania

W przypadku odsipienia Wykonawcy od realizacji Umowy, podwykonavamdbowhzuje sé niniejszym
do realizacji nazyczenie Zamawiagego umowy o podwykonawstwo, zawartej z Wykongwta tych
samych warunkach, w szczeg&ob za tym samym wynagrodzeniem.”

W przypadku nie wywizania st z obowazku uzyskania zgody o ktérej mowa w ust.2 i zleagmizez
Wykonawe prac Podwykonawcy/om, Wykonawca zobageiny jest do zaptaty Zamawiagmu kary
umownej w wysokéci 10 % Wynagrodzenia netto oklenego w § 3 ust.1 pkt 1, w terminie 14 dni od
otrzymania pisma od Zamawigpgo, w ktérym Zamawiagy stwierdzi naruszenie w/w oboaku.
Wykonawca ponosi wobec Zamawieggo peta odpowiedzialn& za Roboty, ktdre wykonuje przy
pomocy Podwykonawcow.

Na zadanie Zamawiajcego Podwykonawca, nie friiej niz w terminie 7 dni od daty zgtoszeniadania,
udokumentuje zaptatdokonam przez Wykonawg na rzecz Podwykonawcy za realizagwiadcze
objetych umowy. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykeaai zapisu, umdiwiajacego
Zamawiajcemu wystosowanie takiegazadania, réwnie¢ w zakresie potwierdzenia zwolnienia
z zabezpieczenia nalgego wykonania umow, gwarancji, itp.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca zobowizany jest do przekazywania, co migskompletnego zestawienia wszystkich firm
podwykonawczych wraz z nazwiskami os6b odpowiedyitt, adresami, numerami telefonéw, bixrgrak
réwniez terminami uptywu gwarancji na wykonane prace.

Ponadto po rozpoeziu Rob6t Wykonawca zobowdany jest do przekazywania w Zlm czasie na
zyczenie Zamawiafego szczegOtowych zestawieswoich zobowjzan wobec Podwykonawcy
z uwzgkdnieniem ustalonego wynagrodzenia, dokonanych bgtagych ptatnéci potwierdzonych przez
Podwykonawcow.

W przypadku powszicia informacji o niezaptaceniu przez Wykongawoa rzecz Podwykonawcy
wynagrodzenia za zrealizowane przez niego robotioiMane, zwizane z Umow, Zamawiajcy wezwie
Wykonawe; do zaptaty na rzecz Podwykonawcy niewyptaconegoagyodzenia w terminie do 7 dni
kalendarzowych. Nie wywranie s§ z takiego wezwania lub nie Zienie w w/w terminie przez
Wykonawe uzasadnionych, pisemnych zaskete skutkuje potsceniem kwoty odpowiadaje;
roszczeniom Podwykonawcy z Wynagrodzenia wyptacon&gkonawcy.

W przypadku odrzucenia Podwykonawcy przez Zamaeggjo, Wykonawca jest zobawany, pod
rygorem wstrzymania wyptaty Wynagrodzenia, do pstadienia Zamawiagemu potwierdzeniaze
Podwykonawca zostat poinformowany pisemnie o faje® odrzucenia przez Zamawieggo.
Wykonawca zapewni w umowach z Podwykonawcame zaspokojenie wszelkich roszaze
Podwykonawcow (w szczegolém z tytutu zabezpieczenia najgego wykonania Umowy, gwarancji, itp.)
nastpi najp&niej w dniu uptywu okresu gwarancji jad@, o ktorym mowa w § 17.

W przypadku wysipienia przez jakiegokolwiek Podwykonawve zasadnym i udokumentowanym do
Zamawiajcego roszczeniem w zgzku z Umowd, Zamawiajcy wstrzyma wyptat Wynagrodzenia
Wykonawcy, do wysokei roszczenia Podwykonawcy, do czasu ostatecznezgirzygnicia w sprawie
przedmiotowego roszczenia (w szczegétmalo otrzymania prawomocnego wyrokadewego). W takim
przypadku z tytutu wstrzymania wyptaty Wynagrodzewykonawcy nie przystugujadne roszczenia.

8§12
Opoznienie w wykonaniu elementéw Przedmiotu Umowy.

Wykonawca winien uprzedzipisemnie Zamawiagego o kadej okoliczndci mogicej powodowa
op&nienie jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowyhwdi wystapienia takiej okoliczngi.

Jezeli nasipi op&nienie w stosunku do prajpgo Harmonogramu, Wykonawca winien powiadbmi
pisemnie Zamawiafego o przyczynach i skutkach dpéenia. Zawiadomienie to powinno zosta
przedstawione Zamawiemu w cigu 2 dni od zaistnienia okoliczéw powodujcych konieczn&t jego
sporadzenia. Jeeli takie opénienie wysipi, obowkzkiem Wykonawcy jest przyspieszenie ppst
wykonywania elementéw Przedmiotu Umowy, w celuriedlizacji zgodnie z przgfym Harmonogramem.
Jezeli, w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogga z przyczyn leacych po stronie
Wykonawcy nasipi op&nienie ponad 14 dni w wykonaniu jakiegokolwiek etsu Przedmiotu Umowy
ilub Przedmiotu Umowy, Zamawigy maze przerwa wykonywanie Przedmiotu Umowy przez
Wykonawe i odstipi¢ od Umowy.

W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jesblmwny z odpowiedzialriei za juz wykonane
elementy Przedmiotu Umowy, jak rownmienie jest uprawniony do jakichkolwiek roszézedo
Zamawiajcedo z tytutu odgpienia przez niego od Umowy.

W przypadku przerwania realizacji Przedmiotu Umdvadstpienia od Umowy przez Zamawiggego w
sytuacji okrélonej powyej, dokonuje on odbioru wykonanych elementow PraetimUmowy na
podstawie § 14, § 15 i § 16. Z czydnopbodbiorowych zostanie spadzony protokét zdawczo-odbiorczy,
ktory okrela¢ bedzie procentowe wykonanie Przedmiotu Umowy. Napijistawie nagpi rozliczenie
Wynagrodzenie Wykonawcy. Zamawiay wyznaczy jednoczeie termin na oprénienie Terenu budowy
Z 0s6b, maszyn, wdze i tych materialtdw Wykonawcy, ktére Zamawiey uzna za zédne.

8§13
Roboty zanikajacelub ulegajace zakryciu.

Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy termirykonania robét zanikagych lub ulegajcych
zakryciu, z wyprzedzeniem umoviajacym ich sprawdzenie i odbiér przez Inspektora Nadzo
i Zamawiajcego. Przyspienie do sprawdzenia i odbioru powinno apgt nie p&niej niz w ciagu 3 dni
roboczych od dnia dokonania wpisu w dzienniku buglawdoreczeniu przez Wykonawcpisemnego
zawiadomienia Inspektorowi Nadzoru i Zamawt@mu. Nieobecni@ Zamawiajcego, pomimo
skutecznego pisemnego poinformowania o terminieiasdbprzedmiotowych robé6t i potwierdzenia
obecndci, nie skutkuje ustaleniem nowego terminu odbiprzedmiotowych robét. Na takokoliczna¢,
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odbiér rob6t odbdzie sé tylko w obecnéci Inspektora Nadzoru, ktéry akceptuje protokét iodb lub
nakazuje, w okrdonym terminie, usurcie wystpujacych wad.
Wykonanie rob6t, o ktérych mowa w ust. |, stwierdkawpisem do dziennika budowy lub protokolarnie,
jezeli wymaga tego SIWP lub inne przepisy technicznddwlane.
Czynnaciom okréglonym w ust. | i 2 podlegajréwniez roboty, dla ktérych przewiduje esich odbiér
czesciowy.
Zamawiajcy przysapi do odbioru robot ulegagych zakryciu i odbioru eciowego rob6t oraz do odbioru
koncowego po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzokerzzenia robot i po sprawdzeniu dokumentacji
dotyczicej odbioru.
§14
Odbiory.

Ustala st nastpujace rodzaje odbioréw:

1) odbiory rob6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu (okrdone w §13), polegage na ocenie ikzi
i jakosci Robat, ktdrych ocena nie bytaby plizva, w toku dalszej realizacji Przedmiotu Umowy,

2) odbiory czsciowe poszczegoblnych catkowitych zakreséw ékneych w Harmonogramie. Odbiorom
czesciowym podlega beda tylko catkowicie zakéaczone zakresy Rob6t 2z zastrgmiem, ze w
przypadku ujawnienia siw danym zakresie Rob6t wad, usterek, itp. przéd vutrakcie odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy, taki zakres Rob6t do czasungcia wad, usterek, itp. edzie
traktowany jako zakres niewykonany (pomimo dokog@navczéniej odbioru czsciowego dla
przedmiotowego zakresu Robot),

3) odbiory Dokumentacji projektowejgtacej elementem Przedmiotu Umowy,

4) Odbioér kacowy Przedmiotu Umowy — ¢olizie polegat na odbiorze cat Przedmiotu Umowy
wskazanego w 81 i ocenie jalcdwykonanego Przedmiotu Umowy.

5) odbiér ostateczny - przed zalazeniem okresu gwarancji jada.

Odbiér kacowy hedzie pohczony z przekazaniem Przedmiotu Umowy Zamawenu, zgodnie

z zapisami protokotu Odbioru koowego.

Po zakaczeniu Robét przewidzianych Umawa przed dokonaniem Odbioru damwego Przedmiotu

Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiegmu elementy Przedmiotu Umowy zgodnie z 81.

Operat obejmuicy zbiér wszystkich dokumentow umownych, ustawowyzhuwzgédnieniem zmian

wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wynikow epzowadzonych bada préb pomiarow,

zestawienie rodzaju i ifoi wykonanych Robot i zastosowanych materialdwzadzen winien zawieré
takze cz$¢ opisows wykonania Przedmiotu Umowy zawieged m. in. sposoby, tryb, czas wykonania.

Operat winien zosta sporadzony w gzyku polskim w 3 egzemplarzach w wersji papierowe;.

W przypadku, gdy zajdzie konieczitoprzekazania Zamawigemu dalszych dokumentéw wymagmjch

opracowania lub pozyskania w zwku z wymaganiami organdéw administracji i innychdpdotow

o0 kompetencjach zhiddonych do organéw administracji (w szczegdhrio Instytucji Zaradzapcej),

dokumenty te zostanprzekazane Zamawiglemu niezwtocznie na jegadanie. Zamawiagy jest take

uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupetnigo powyszej dokumentaciji. Wszelka dokumentacja
powstata w celu realizacji Przedmiotu Umowy staneviésng¢ Zamawiajicego choby obowhzek jej
wykonania leat po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za spdeenie takiej dokumentacji stanowi koszt

Wykonawcy.

Odbiory Dokumentaciji projektowejelacej elementem Przedmiotu Umowyda potwierdzane protokotem

zdawczo — odbiorczym.

Przed dokonaniem Odbioru kmowego Strony mag dokon& odbioru Rob6t na podstawie protokotu

odbioru czsciowego, ktéry kdzie podstaw do ziaenia przez Wykonawee do organu nadzoru

budowlanego wniosku o decygpozwolenia na iytkowanie Obiektu.

Wykonanie Przedmiotu Umowy przed terminem wskazanyn8 2 ust. 1 Umowy nie zoboyduje

Zamawiajcego do przyapienia do czynnii Odbioru kaicowego.

W przypadku wykonania Przedmiotu Umowy przed teeminwskazanym w § 2 ust. 1 Umowy oraz

zaistnienia uzasadnionych okolicZnb ze strony Zamawiagego, Zamawiacy maze przysipi¢ do

czynnaci Odbioru kaicowego Przedmiotu Umowy przed terminem wskazany@32awust. 1 Umowy.

8§15
Przygotowanie i wyznaczenie terminu Odbioru kdéicoweqgo Przedmiotu Umowy.

Wykonawca przeprowadza préby, sprawdzenia Ilub obgru technologiczne przed odbiorem
przewidzianym w przepisach lub w Umowie. O termhmach przeprowadzania Wykonawca zawiadamia
Zamawiajcego i Inspektora Nadzoru pisemnie oraz dokonujswgo dziennika budowy, nie fdiej niz

na 3 dni roboczych przed terminem wyznaczonym dadania préb, rozruchéw.
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Do obowhzkéw Wykonawcy naley skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzdokumentéw
pozwalajcych na oces prawidtowego wykonania przedmiotu Odbiorunkowego, a w szczegdléa
dziennika budowy, protokotéw technicznych, odbior@zesciowych, niezkdnych swiadectw kontroli
jakosci, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianalokonanymi w toku wykonywania robot
budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawcpepz wymaganych prawem budowlanym
oswiadcze.

Zakonczenie wszystkich Robét i przeprowadzenie z wymikigpozytywnym wymaganych préb

i sprawdzé, Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem daéednika budowy oraz powiadamia na

pismie o tym fakcie Zamawiagego i Inspektora Nadzoru. Jednatie przekazuje Inspektorowi Nadzoru

operat, o ktorym mowa w § 14 ust. 4. oraz wszystlakumenty niezidne do dokonania rozliczenia

Wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z § 19 ust. 3.

W ciagu 3 dni roboczych Inspektor Nadzoru dokonuje wikagi zgtoszenia Wykonawcy i potwierdza

osiagniecie przez Wykonawggotowdci do Odbioru kédcowego, a w szczegdlém:

1) potwierdza zakaczenie wszystkich Rob6t, ebacych elementem Przedmiotu Umowy oraz ich
zgodnd¢ z obowazujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technigzaev szczegolnai
z Umowa, SIWP, Specyfikagj techniczia wykonania i odbioru robét budowlanych, Dokumergacj
projektows i pozwoleniem na budoworaz Oferd Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich rabaétkajicych i tych, ktore ulegly zakryciu,

3) potwierdza nalgyte odtworzenie i uposzlkowanie Terenu budowy,

4) potwierdza zgodnid jakosci wykonanych Rob6t i wbudowanych wyrobéw budowiemy
Z obowhzujacymi w tym zakresie normami i przepisami,

5) sprawdza prawidtowig i kompletnd¢ przekazanego przez Wykonaweperatu oraz dopuszcza go do
Odbioru kaicowego oraz datza do niego opracowamrzez siebie technicanocery jakosciowa
wykonanych Robét wraz z jej uzasadnieniem,

6) sprawdza wszystkie dokumenty niedhe do dokonania kgowego rozliczenia Wynagrodzenia
Wykonawcy.

Potwierdzeniem osgniecia przez Wykonawg gotowaci do Odbioru kécowego jest stosowny wpis do

dziennika budowy Inspektora Nadzoru oraz powiadoreiéa pimie Zamawiaicego o tym fakcie przez

Wykonawe i Inspektora Nadzoru .

Jezeli Inspektor Nadzoru nie potwierdzi goto$eo do odbioru, wowczas oboadany jest przekaza

Wykonawcy i Zamawiajcemu pisem# informack z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia got@ivdo

odbioru.

Inspektor Nadzoru podczas sprawilze odbioru mde zaadat wykonania pomiaréw dodatkowych.

Wykonawca kdzie ponosi koszty pomiardw, @i wykaza one, ze pomiary zasadnicze byly

nieprawidtowe.

Odbiér winien by przygotowany przez Wykonaw naleyta starannécia. Zamawiajcy wyznacza dat

odbioru i rozpoczyna go wagu 7 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwinmdzprzez Inspektora

Nadzoru osigniecia gotowdci do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Zansgagy zawiadamia

uczestnikdw odbioru.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odhbjowykonawca nie wanie udzialu w odbiorze,

Zamawiajcy dokona odbioru przez powotado tego komigj w dniu przewidzianym do odbioru. Protokét

sporadzony z takiego odbioru jest rownoznaczny z prof@koodbioru opisanym w § 16.

816
Czynnosci Odbioru koncoweqgo Przedmiotu Umowy.

Odbioru kaicowego Przedmiotu Umowy, ze strony Zamawdepo, dokonuje komisja odbiorowa
powotana przez Zamawigjego. Wykonawca i Zamawigly mogi na swéj koszt, korzystaz opinii
rzeczoznawcOw. Zakazenie Odbioru kicowego powinno nagbi¢c w terminie do 14 dni roboczych od
daty jego rozpocgia.

W czynndciach Odbioru kacowego lrda uczestniczy.

1) komisja Zamawiajcego,

2) Inwestor,

3) Wykonawca,

4) Kierownik Budowy,

5) Kierownicy poszczegoélnych rob6t beawych,

6) Inspektor Nadzoru,

7) przedstawiciele jednostek, ktérych udziat nakandgrebne przepisy.

Nieobecné¢ poszczegdlnych powotanych uczestnikéw w czyorazh odbioru nie wstrzymuje czyrim
odbioru.
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Strony postanawiaj ze z czynnéci Odbioru kaicowego Rkdzie spisany Protokét Odbioru keowego
zawierajcy wszelkie ustalenia dokonane w toku Odbiorutndawego. Protokét Odbioru keowego
zostanie podpisany przez Strony w dniu Zetdz@nia czynngi Odbioru ka@icowego. Dzié ten stanowd
bedzie da¢ Odbioru kaicowego.
Jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzorg przedmiot Odbioru kecowego nie oagmat gotowasci do
Odbioru kacowego, w szczegoldoi z powodu nie zakirzenia Rob6t, nieprzeprowadzenia wszystkich
prob i bada lub stwierdzenia wad, z zastéemiem § 16 ust. 6 i 7, Zamawiay odmoéwi Odbioru
koncowego. Stwierdzone przy odbiorze braki/wady unieaz st w protokole odmowy Odbioru
koncowego, z wyznaczeniem terminu ich uzupetnienialigein. Po uzupetnieniu brakéw/usgeaiu wad
Wykonawca jest zobowtany ponownie zgtosiosiagnigcie gotowdci do Odbioru kacowego i uzyska
potwierdzenie jej osgniccia przez Inspektora Nadzoru, w trybie opisanym wSust. 3, 4 i 5. Po
potwierdzeniu gotowdzi do Odbioru kécowego przez Inspektora Nadzoru, Zamayagjwyznacza now
dat Odbioru kaicowego, ktéry zostanie przeprowadzony w trybielostam w § 15 i § 16.
Jezeli w toku czynnéci Odbioru kaicowego zostanstwierdzone wadyto Zamawiagcemu przystuguj
nastpujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaj sie do usungcia, to Zamawiajcy odméwi Odbioru kacowego do czasu usggia
wad i zaada ich usuricia wyznaczajc odpowiedni termin,
2) jezeli wady nie nadajsig do usungcia lub jest to ekonomicznie nieuzasadnione, to:

a) jezeli nie uniemaliwiaja one uytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajcy maze obnigy¢ odpowiednio Wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemaliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamaygiajmaze odsipic
od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania Przedmiotu Umowy zachawuprawo do
naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodéwea zasadach olélenych w 8 20 Umowy
oraz domaganiaesibd Wykonawcy naprawienia szkdéd powstatych na skatgrnienia.

Wykonawca zobowgzany jest do zawiadomienia Zamawi@@go i Inspektora Nadzoru o usegiu wad
oraz dozadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowhmprzednio Robét jako wadliwych. Fakt
usunkcia wady zostanie stwierdzony w protokole odbiosunkcia wad.

8§17
Gwarancja jakosci.

Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jagiona wykonany Przedmiot Umowy na oki@&3 miesgcy od
daty Odbioru kacowego bez usterek i wad.

Wykonawca ponosi peinodpowiedzialnéé z tytutu gwarancji jakéci za wady Przedmiotu Umowy. W
okresie gwarancji jakei Wykonawca usunie na wlasny koszt, we wlasnynremik wszelkie stwierdzone
wady fizyczne rzeczy i dokumentéw powstatych w vkgnrealizacji Przedmiotu Umowy, zmniejszeg
ich wartaé¢ uzytkowa, techniczg i estetycza w terminie i na zasadach oklenych w karcie gwarancyjnej
stanowicej Zahcznik nr 5 do Umowy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wymaganym termidi@mawiajcy maze usuné wady we wikasnym
zakresie lub przez strenrzech na koszt Wykonawcy — bez utraty praw do gwargagjisci.

O zauwaonych wadach w okresie gwarancji jakbw przedmiocie Umowy Zamawigly zawiadomi
pisemnie lub faksem Wykonawc na adres:
Ustala st¢, ze w okresie gwarancji, co najmniej raz w rokidd przeprowadzane przegly gwarancyjne

z udziatem Wykonawcy, Inwestora, Zamaw@ggo, Inspektorow Nadzoru.

Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie gwajaWykonawca jest zobowrany usua¢

w terminie wskazanym przez Zamawieggo, chybaze z powodéw technologicznych wymaganydaie
okres diiszy, ktoéry zostanie ustalony z Zamaw@jm. Usunicie wad Wykonawca zgtasza do odbioru
Zamawiajcemu pisemnie.

W przypadku odmowy Wykonawcy dotyg®] usungcia - na wilasny koszt, we wlasnym zakresie
i w terminie okrélonym w ust. 6 - wszelkich wad fizycznych rzeczgokumentéw powstatych w wyniku
realizacji Przedmiotu Umowy, zmniejszeych ich warté¢ uzytkowa, techniczi i estetyczn, a take

w przypadku, o ktérym mowa ust. 3, Zamawtyj usunie przedmiotowe wady zZaodki finansowe
Wykonawcy, to jest z Zabezpieczenia.

Jezeli koszt robot z ktéregokolwiek tytutu wymienioregv ust. 7 nie pokrywa poniesionej szkody,
Zamawiagicy maze dochodai odszkodowania uzupetnigiego na zasadach ogoélnych.

Przed uptywem okresu gwarancji jgdkbZamawiajcy wyznacza termin odbioru ostatecznego.

Protokét odbioru ostatecznego bez zasiigest podstaw do zwolnienia, po uptywie okresu gwarancji
jakosci, pozostalej ogci zabezpieczenia nalgtego wykonania Umowy.
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8§18
Zabezpieczenie naleytego wykonania Umowy.

Wykonawca zobowgzuje s¢ do wniesienia, nie piej niz w dniu podpisania Umowy, zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy (zwane dalejZabezpieczeniem”) w wysokdci 5% wartaici

Wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, co stanowivots: .................... zt (stownie:

Zabezpieczenie zostanie wniesione w sposOlymasty:

1) 100 % Zabezpieczenia tj.:............... zt (stownie: ........ ..) w formie wplaty
pieniznej na rachunek Zamawigiego: PKO BP Odd2|a+ w Wa+brzychu nr 02 1020 5095 0000
5902 0102 5840

lub
2) w formie gwarancji ubezpieczeniowej z podziatem na
a) 100% Zabezpieczenia tj......c.veveneninanann. zt (stownie: ................ ) jako Zabezpieczenie z
okresem wanosci od daty zawarcia Umowy do................... r. (termin zakaczenia
Przedmiotu Umowy) + 30 dni,
b) 30% Zabezpieczenia tj.: ............... zt (stownie: ...........................) jako Zabezpieczenie
okresu gwarancji jakoi, z okresem wanosci do . T

Zamawiajcy dokona zwolnienia Zabezpieczenia mylego Wykonanla Umowy na pisemny wniosek
Wykonawcy w nasgpujacy sposoéb:

1) 70 % Zabezpieczenia — w terminie 30 dni po dokam&ubioru kédicowego Przedmiotu Umowy
bez usterek i wad, pod warunkiete Podwykonawcy udokumengugaptat dokonam przez
Wykonawe na rzecz Podwykonawcéw za realizagjviadczeér objetych umowe, zgodnie z 811
ust. 9;

2) 30 %, Zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptypkeesu gwarancji jakei, pod warunkiem,
ze Podwykonawcy udokumeniupaptat dokonan przez Wykonawg na rzecz Podwykonawcow
za realizaqgj $wiadczé objetych Umowa, zgodnie z 811 ust. 9.

W przypadku przekroczenia oklenego w § 2 ust. 1 terminu realizacji Umowy lulwistrdzenia podczas
Odbioru kaicowego Przedmiotu Umowy wad naslajch sé do usungcia, Wykonawca jest zobogdany
uzupeint Zabezpieczenie wniesione w innej formie pienikzna, odpowiednio do czasu stwierdzenia
usunicia wad i dokonania Odbioru koowego i uptywu okresu gwarancji jadad. Do czasu wykonania
tego obowizku Zamawiaicy ma prawo zabezpieozyswoje roszczenia z jakiejkolwiek nalexsci
Wykonawcy.

Dopuszcza gimozliwo$¢ zamiany formy zabezpieczenia nafeego wykonania Umowy na inny rodza,j.

8§19
Fakturowanie i wyptata wynagrodzenia.

Rozliczenie Wynagrodzenia nagt etapowo, zgodnie z Harmonogramem, po dokonadiioou kolejnych
etapow Robét w nim oznaczonych, na podstawie fakteficiowych wystawianych w cyklu miegiznym
oraz faktury kacowe;.

Na koniec kadego miesica kalendarzowego Wykonawca wystawi Zamayzinu:

fakture obejmujca Wynagrodzenie Wykonawcy za etapy Robét zZmkonych w danym miesgiu

protokotem bezusterkowego odbioru - z zastenéem ust. 4.

Wraz z fakturami, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonavpezediay:

1) protokoty odbioru zakeczonych w miesicu etapéw Robot,

2) oswiadczenia zaakceptowanych przez Zamawejo podwykonawcOéw o zaspokojeniu przez
Wykonawe wszelkich ich roszcze zwiazanych z zakéczeniem poprzednio rozliczonych etapow
Robét.

Zamawiajcy zastrzegaze faktury czsciowe, o ktérych mowa w ust. 2, nie mpgbja¢ wiecej niz 80%

Wynagrodzenia Wykonawcy.

Wynagrodzenia ezciowe, o ktorym mowa w ust. 2, ptatneda w terminie 30 dni od otrzymania przez

Zamawiajcego faktur wraz z dokumentami wskazanymi w ush&rachunek bankowy Wykonawcy nr

Za dat dokonania platn@i uznaje si dat

wptywu srodkéw na rachunek Wykonawcy.

Po spelnieniu obowzku okrélonego w § 7 ust. 2 pkt 35 Wykonawca przegitdakture koncowa

obejmupca pozostad czs¢ jego Wynagrodzenia wraz z protokotem Odbioridawego. Postanowienia

ust. 3, 5, stosujesbdpowiednio.

Zamawiajcy nie dopuszcza mbtiwosci prowadzenia robét dodatkowych. Za przeprowadzpreez

Wykonawe samowolnie lub bez wiedzy Zamawieg¢go a za zgead Inwestora, roboty dodatkowe
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10.

Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenies Zzamawiajcy nie ponosizadnej odpowiedzialrigi za
takie roboty.
Zamawiajcy zastrzega sobie prawo wstrzymania ptéthoWynagrodzenia giego w fakturach
czesciowych, w przypadku gdy na skutek dziathadz zaniecha Wykonawcy, prace przy realizacji
Inwestycji ulegly opénieniu, tj. 0 co najmniej 7 dni w stosunku do teméw wskazanych w § 2 ust. 2
Umowy oraz w Harmonogramie.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nigjagch s do usunicia , ktére nie uniemidiwiaja
uzytkowania Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniewminpici okreslone w § 19 ust. 4dula uwzgkdniat
obnizenie Wynagrodzenia.
Zasadné¢ wystawienia faktur i potwierdzenia kwot do wyptatgkonuje Zamawiapy wraz z udziatlem
Inspektora Nadzoru.
§20
Kary umowne i odszkodowania.

Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy karumowry w wysokdci 10 % Wynagrodzenia okdlenego w § 3 ust.

1 pkt. 1) za odgpienie od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpoaiainag¢ Zamawiajcy,

z wylaczeniem przypadku, o ktérym mowa w 8§ 23 ust. 21pkt

Wykonawca zaptaci Zamawigjemu kary umowne:

1) za odsipienie od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpozialngé Wykonawca — w wysokizi
10 % Wynagrodzenia okilenego w 8 3 ust. 1 pkt. 1).

2) za opénienie zl@enia u Zamawiagcego aktualizacji Harmonogramu w wysék&n500,00 zt (stownie:
pigéset ziotych) za kaly dzier zwioki,

3) za opénienie w wykonaniu i oddaniu jakiegokolwiek elemerrzedmiotu Umowy — w wysoko
0,2 % (stownie: dwie dziege procenta) Wynagrodzenia oklanego w § 3 ust. 1 pkt. 1) zady
dzien zwtoki,

4) za opénienie w usuriciu wad w Przedmiocie Umowy stwierdzonych przy adbé lub w okresie
gwarancji jakéci — 0,2 % (stownie: dwie dziege procenta) Wynagrodzenia okanego w § 3 ust.
1 pkt. 1) za kady dzieh zwtoki, liczac od ustalonego terminu usecia wad.

5) w przypadku op#nienia wykonania ktéregokolwiek zakresu Robét, éryth mowa w § 3 ust. 2 —
w wysokaci 0,2 % kwoty nalénej za opaniony zakres Rob6t za kdy dzieh zwitoki.

6) za stwierdzenie nieprzestrzegania zasad BHP naniEebedowy przez Wykonawdw szczegdIngi
pracownikow Wykonawcy) lub Podwykonawcéw lub innycsob przebywapych na Terenie
budowy — w wysokéci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysi ziotych) - za kady dziej,

7) za stwierdzenie przebywania na Terenie budowy pvait@w Wykonawcy lub Podwykonawcow lub
innych os6b kdacych pod wptywem alkoholu — w wysod@ 1 000,00 zt (stownie: jeden tysi
ztotych) - za kade stwierdzenie.

8) za stwierdzenie przebywania na Terenie budowy P&dngwcy/éw, ktory/rzy nie zostali
zaakceptowani przez Zamawjeggo (brak pisemnej lub milgzej akceptacji umowy lub projektu
umowy Wykonawcy z Podwykonawdub dalszymi Podwykonawcami) — w wyséko 1 000,00 zt
(stownie: jeden tyac ztotych) - za kady dzien przebywania na Terenie budowy Podwykonawcy/éw,
ktory/rzy nie zostali zaakceptowani przez Zamaxygego.

9) za opénienia zlaenia u Zamawiagcego dokumentu, o ktérym mowa w 87 ust. 2 ppkt 3dowy,
wysokdsci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysi ztotych) za kady dzieh zwioki.

10) za stwierdzenieze Wykonawca nie dopehit obosgku, o ktorym mowa w 8§ 24 Wykonawca
zobowizany jest do zaptaty Zamawagapmu kary umownej w wysokoi 10 % Wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust. 1 pkt. 1), w terminie 14 dni adzgmania pisma od Zamawigiego, w ktérym
Zamawiajcy stwierdzi naruszenie w/w obayzku.

Jezeli kary umowne nie pokrywajponiesionych szkdéd, Strony zastrzegapbie prawo dochodzenia

odszkodowania uzupetnigiego do wysokii rzeczywicie poniesionych szkéd, na zasadach ogélnych.

Zaptacenie kar umownych za niedotrzymanie termintievzwalnia Wykonawcy z obowiku zakdiczenia

Robat, usuricia wad lub wykonania innych zobawaen.

Wykonawca mee zwolnit sie z obowazku zaptacenia kary umownej, o ktérej mowa w § §tl7uoraz § 20

ust. 2 pkt 8 i pkt 10) pod warunkiem przekazaniam#@wiagcemu pisemnego swiadczenia

Podwykonawcy/ow, ze nie Ikgdzie on wnosit w stosunku do Zamawizggo zadnych roszcze

w szczegolnéci roszczé wynikajacych z art. 647k.c.

Kara umowna powinna Byzaptacona przez Wykonawav terminie 7 dni od daty wysbienia przez

Zamawiajcedgo zzadaniem zaptaty. Zamawigjy, w razie zwtoki w zaptacie kary przez Wykonawmaze

potraci¢ nalezna mu kae umowry z dowolnej nalgnosci Wykonawcy.

Wszystkie kary umowne okilene w § 20 podlegaj kumulacji, a ich suma nie me przekrocz§

Wynagrodzenia okéonego w § 3 ust. 1 pkt. 1).
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8§21
Odpowiedzialnosé.

Wykonawca ponosi pednodpowiedzialné¢ za wszelkie skutki niewykonania lub niengteego wykonania
Umowy w stosunku do Zamawigego jak i oséb trzecich i ich m#u, jak tez spowodowane dziataniami
lub zaniechaniami os6b i podmiotéw, za ktére poodgiowiedzialnéé, a w szczegolriei:

a) za odpowiednie wykonanie Robot, wykorzystane maltgriprzygte technologie, metody realizacji
Inwestyciji i bezpieczestwo wszelkich czynnei wykonywanych na Terenie budowy,

b) za uszkodzeniadoz zniszczenia istniagych sieci lub urzdzen,

c) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzegarzalecé urzedowych, przepiséw prawa,
standardéw i norm, jak réwniezasad sztuki budowlanej i zaléc&amawiajcego i Inspektora
Nadzoru,

d) za wszelkie zwizane z wykonaniem Robét naruszenia praw ochronngcl, szczegéln@i praw
patentowych i innych praw wlasfm przemystowej, praw autorskich i autorskich pragkrewnych
oraz za wszelkie szkody powstate z tego tytutu,

e) za wszelkie szkody powstate na skutelytkiowania przez WykonawcTerenu budowy, materiatow,
maszyn i urzdzen,

f) za wszelkie szkody wysrlzone osobom trzecim.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania ,08dimmog ktorych wykonuje Przedmiot Umowy,

jak réwniez 0séb, ktorym wykonanie zoboagiah powierza, jak za wlasne dziatania.

Wykonawca usuwa na wiasny koszt wszelkie wglzone szkody.

Wykonawca jest odpowiedzialny wezgem Zamawiajcego za wady Dokumentacji projektowej

zmniejszajce jej wartd¢ lub wyteczndé ze wzgédu na cel oznaczony w Umowie, a w szczegétno

odpowiada za rozwrzania niezgodne z parametrami ustalonymi w normapleepisach techniczno —
budowlanych.

Zamawiajcemu, ktory otrzymat wadlisv Dokumentagj projektowa przystuguje prawozadania od

Wykonawcy:

a) bezwzgtdnego usuricia wad oraz uzupetnew terminie wyznaczonym Wykonawcy na jej koszt bez
wzgledu na ich wysoké,

b) obnizenia Wynagrodzenia, w przypadku nie wymdnia st z obowiazku usungcia wad w
wyznaczonym terminie.

Zamawiagcemu przystuguje prawo wyegzekwowania od Wykonaweprawienia szkody powstatej

w skutek nie osgniecia w zrealizowanym Obiekcie parametrow zgodnychhamami i przepisami

techniczno — budowlanymi.

§ 22
Zmiana Umowy.

Jakiekolwiek zmiany Umowy, pod rygorem niexmasci, wymagag formy pisemnej.
Zamawiajcy dopuszcza nagiujace zmiany Umowy:
1) zmiarg terminu wykonania Przedmiotu Umowy pod rasijacymi warunkami:

a) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobuonmakia Przedmiotu Umowy
proponowanych przez Zamawjaggo, jeeli te zmiany g korzystne dla Zamawiagego;

b) z powodu okolicznéri sity wyzszej, np. wysipienia zdarzenia losowego wywotanego przez
czynniki zewrtrzne, ktérego nie mma bylo przewidzié z pewndcia, w szczegdInéxi
zagraajacego bezpgednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grmmcego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach;

c) z powodu dziala oséb trzecich unienibwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nig s
konsekwengj winy ktérejkolwiek ze Stron Umowy.

d) kazdorazowo, zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umaxglezniona jest od jej akceptacji
przez Zamawiacego oraz Inwestora;

e) o wystpieniu okolicznéci mogicych wpltyra¢ na zmiam terminéw Wykonawca winien jest
poinformowa& Zamawiajicego pisemnie i natychmiast odnotéwa w dzienniku budowy.

fy Strony z powodow, jakie magwplywat na zmiany terminbw wykonania Robot, wetah
niedogodnéci zwiazane z pogadtypows dla okresu wykonywania Rob6t na Terenie budowy.

2) mozliwos¢  zmiany, w zawartej Umowie, e&i dotycacej zmiany kluczowego
personelu/podwykonawcow Wykonawcy lub Zamawgapgo, pod nagpujacymi warunkami:
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a) W przypadku zmiany kluczowych specjalistéw/podwykeséw przedstawionych w ofercie,
nowi specjalici/podwykonawcy musg spetnigd wymagania okrdone w SIWP dla danego
specjalisty/podwykonawcy.

b) Zamawiajcy maze wnioskowa od Wykonawcy o zmian kluczowego/kluczowych
specjalisty/specjalistow/podwykonawcoéw,zéd uzna, ze nie wykonuje/nie wykonaj on/oni
swoich obowizkéw wynikapcych z Umowy.

3) zmiany wynikajce z tzw. robo6t zamiennych lub roz@a zamiennych, jgeli te zmiany g korzystne
dla Zamawiajcego i spetniaj nastpujace warunki:

a) nie powoduy zwigkszenia zakrestwiadczenia Wykonawcy zawartego w SIWP i ofercie,

b) dotyca w szczegdlnéci: zmiany technologii (na nie goesaiz przewidziana w projekcie),
zastosowania innych/rownow@ych materiatow (o parametrach nie gorszych pizewidziane
w projekcie), przebiegu sieci, itp.

¢) na okoliczné¢ wprowadzenia zmian zostanie sp@zony protokét konieczrigi,

4) Wykonawca uzyska pisemrzgod na wprowadzenie zmian od Zamaw@ggo, Inwestora Inspektora
Nadzoru.

5) Zamawiajcy dopuszcza, w przypadku zaistnienia konieézihowprowadzenia nieistotnych zmian
projektu budowlanego (zgodnie z definickawarh w art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego), pod
nastpujacymi warunkami:

a) zmiany nie wykraczaj poza okrélenie Przedmiotu Umowy zawarte w SIWP g smianami
korzystnymi dla Zamawiagego,

b) na okoliczné¢ wprowadzenia zmian zostanie spgizony protokot konieczriai,

6) Wykonawca uzyska pisemrzgod: na wprowadzenie zmian od Zamaw@ggo, Inwestora, Inspektora
Nadzoru.

7) Zamawiajicy dopuszcza niiwos$é zmiany Umowy, w szczegolda terminu realizacji, w przypadku
zaistnienia innej, nienidiwej do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy lmzmosci prawnej,
ekonomicznej lub technicznej, za kiézadna ze Stron nie ponosi odpowiedzidtip skutkupca
brakiem maliwosci nalezytego wykonania Umowy, zgodnie z SIWP.

Niewazne g zmiany Umowy, jeeli 3 niekorzystne dla Zamawigjego, a dla ich uwzgtinienia niezbdna

jest istotna zmiana téei oferty przetargowej, na podstawie, ktérej dokemawyboru Wykonawcy

i zawarcia Umowy, chybae konieczné wprowadzenia takich zmian wynika z okolicZop ktérych nie

mozna byto przewidzi€ w chwili jej zawarcia lub zmiany teaskorzystne dla Zamawiagego,

Z zastrzeeniem § 22 ust. 2.

823
Odstapienie od Umowy.

Kazda ze Stron m@ odsipi¢c od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie lubeglknych

w przepisach prawa.

Zamawiajcy maze odsipi¢c od Umowy w naspujacych przypadkach:

1) w przypadku wynosgego ponad 14 dni kalendarzowych :

a) op&nienia rozpocgcia Robot w stosunku do daty przekazania Terenowygd

b) op&nienia wykonania jakiegokolwiek zakresu Rob6t wsattku do termindw okéonych
w Harmonogramie,

c) zwloki w podgciu na nowo realizacji Rob6t po wezwaniu do ich a@ienia w przypadku
wczesniejszego wstrzymania Robét przez Zamaadego;

2) Wykonawca wykonuje Roboty wadliwe i niezgodnie z &m oraz nie reaguje na polecenia
Zamawiajcego i/lub Inspektora Nadzoru, dotyce poprawek i zmian sposobu wykonania
w wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru terminie;

3) Wykonawca nie przedstawia wymaganych gwarancjstawe certyfikatow, deklaracji z wdaiwymi
normami, a ponadto dokumentéw wymaganych przepigaania ladz postanowieniami Umowy;

4) Brak pisemnej aprobaty Zamawieggo i Inwestora w przypadku zmiany technologiiub/I
wykorzystania materialtdw, wypaogsnia, uradzen innych producentdw ni wskazanych w
Dokumentacji projektowej i/lub wykorzystania matddw, wyposaenia, uradzean innych
producentow.

5) Ogtoszono upadis Wykonawcy lub wysipity inne podobne zdarzenia uniediwiajace mu
wykonanie niniejszej Umowy.

W razie odstpienia od Umowy, Wykonawca zobazany jest do:

1) sporadzenia przy udziale Zamawigiego i Inwestora protokotu inwentaryzacji Robét ekud, na
dzien odstpienia,
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2) zabezpieczenia przerwanych Rob6t w uzgodnionym esddyr na koszt strony, z powodu ktorej

odstpiono od Umowy ,
3) sporadzenia wykazu materiatdw, wdzen i konstrukcji, ktérych pozostawienie na Tereniadwy

jest niezldne,
4) wezwania Zamawiagego do dokonania odbioru wykonanych Rob6t w toku Rbbot

zabezpieczagych.
5) opuci¢ Teren budowy w ustalonym z Zamaviigym terminie
Do odbioru Robét w toku i Robét zabezpieazgih stosuje siodpowiednie przepisy o odbiorze.
Odsgpienie od Umowy powinno nagii¢ w formie pisemnej, pod rygorem niexvenici takiego
oswiadczenia i musi zawietauzasadnienie faktyczne i prawne.

§24
Zabezpieczenie ptatnéci dla Podwykonawcow.

Jezeli Wykonawca, w przypadku Podwykonawcow zatwierdat zgodnie z § 11 przez Zamawizggo,
dokonuje jakichkolwiek zatrzynfiawynagrodzenia nal@ego podwykonawcom w piemgizu (np. z tytutu
gwarancji jakdci, itp.) przed wyptat Wynagrodzenia zobowzuje sé poinformow& o tym fakcie
Zamawiajcego

825
Klauzula niewaznosci.

Jezeli ktorekolwiek z postanowde niniejszej Umowy okze sk niewazne w caldci lub w czsci nie
powoduje to niewznosci Umowy, a Strony zobowkane § uzupeiné lub zmient Umowg, poprzez
wprowadzenie postanowienia najbardziej ziniego do postanowienia nieivego, z uwzgidnieniem celu
Umowy oraz istoty i celu gospodarczego postanowienwanego.

8§ 26
Postanowienia r@ne.

Do rozpoznania sporéw powstatych na tle realizBejiowy, nie rozstrzygmtych przez Strony w sposob
polubowny, wiaciwe s miejscowe sdy powszechne dla siedziby Zamaw@@ggo.

W sprawach nieuregulowanych Umgweatosuje si przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.
Umowg sporadzono w trzech egzemplarzach, dwa egzemplarze attsadiiajcego, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy.

Zafaczniki:

1) Zalcznik nr 1: Szczegodtowy opis Przedmiotu Umowy —gPaon Funkcjonalno —kytkowy ( PFU).
2) Zalkcznik nr 2: SIWP.

3) Zafacznik nr 3: Oferta Wykonawcy.

4) Zafacznik nr 4: Harmonogram.

5) Zaflacznik nr 5: Karta gwarancyjna.

6) Zafcznik nr 6: Wykaz cgsci zamowienia, ktére zostamnvykonywane przez Podwykonawcéw.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA
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