UMOWANDN ccccvivieavninnann

ZEWHLE W L e emni s e w i variacns w Walbrzychu
pomiedzy:
»INVEST-PARK DEVELOPMENT” Spélka z o.0. majaca siedzibe w Polsce, wojew6dztwo dolnoslaskie,
powiat walbrzyski, gmina M. Walbrzych, miejsc. Watbrzych; adres: ul. Uczniowska 16, 58-306 Watbrzych;
(NIP- 8862887034), posiadajacg kapitat zaktadowy wysokosci 74 890 000 zi, wpisana przez Sad Rejonowy dla
Wroclawia — Fabrycznej we Wroctawiu (IX Wydzial Gospodarczy, Krajowy Rejestr Sadowy) do rejestru
przedsigbiorcéw pod numerem KRS: 0000309190), ktora reprezentuja:

Bukasz Kwadrans - Prezes Zarzadu,
Anna Kania - Wiceprezes Zarzadu

zwang dalej ,Zamawiajacym?”

.....................................................................................................................................

ktdra reprezentuja:

zwanym dalej ,, Wykonaweg”.

Definicje:

W Umowie stosuje si¢ nastgpujace pojecia zgodnie z nizej wymienionymi definicjami:

Umowa - oznacza niniejszy dokument zawierajacy zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy
w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej tresci zatacznikami o wykonanie robét budowlanych
dotyczacych Obiektu, wg okreslonego w niej zakresu rzeczowego rob6t, w ustalonym terminie i za
ustalonym wynagrodzeniem;

Obiekt — hala magazynowo - produkcyjna, potozona w Swiebodzicach na dzialce gruntu 747/1;

Inwestyeja — zamierzenie inwestycyjne majace na celu odbudowanie Obiektu;

Roboty - calo$¢ robét budowlano - montazowych w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz innych prac
i czynnosci zmierzajacych do wybudowania Obiektu;

Podwykonawca - oznacza osobg prawna lub fizyczna, z ktéra Wykonawca zawrze umowe o wykonanie czesci
rob6t budowlanych objetych Umowa i bedzie wykonywat te czes¢ Umowy za jego pomoca;
Dokumentacja projektowa- dokumentacja niezbedna i wystarczajaca dla wiasciwej realizacji Inwestycji,
obejmujaca w szczegblnodci: Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Specyfikacje Techniczna

Wykonania i Odbioru Robot, dokumentacje geotechniczna;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — jest to opracowanie zawierajace
w szczeg6lnosei zbiory wymagan, ktére sa niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania
Robot, w zakresie sposobu wykonania Robot, wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidlowosci wykonania poszczeg6lnych Robét;

Inspektor Nadzoru — osoba/osoby umocowane przez Zamawiajacego do wystepowania w jego imieniu w zakresie
przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowiazkéw oraz do wykonania praw i obowiazkéw
wymienionych w przepisach Prawa budowlanego. Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem
Zamawiajacego na budowie, upowaznionym do podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien
technicznych tej budowy w ramach Dokumentacji projektowej, przepiséw Prawa budowlanego;

Prawo budowlane - ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, a takze przepisy wykonawcze
wydane na podstawie w/w ustawy, oraz odpowiednie majace zastosowanie normy zharmonizowane
oraz Polskie Normy;

Przedmiot Umowy — przedmiot umowy zostat okreslony w § 1 niniejszej Umowy;

Odbiér koncowy — bedzie polegat na odbiorze catosci Przedmiotu Umowy wskazanego w §1 ust. 1 i ocenie
jakosci wykonanego Przedmiotu Umowy.

Odbioér ostateczny - czynnosci dotyczace przekazania Zamawiajacemu wykonanego Przedmiotu Umowy przed
uplywem okresu gwarancji;

Strona lub Strony - oznaczaja Zamawiajacego i/lub Wykonawce;

Strona trzecia - oznacza osobeg lub jednostke inng niz Zamawiajacy lub Wykonawca;

Sila wyisza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajace si¢ przewidzie¢, ktorego skutkom nie mozna bylo zapobiec,
nawet przez dolozenie najwyzszej starannosci;
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Teren budowy - przestrzen, w ktérej sa prowadzone Roboty, wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia
zaplecza budowy;

Harmonogram — harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Inwestycji, zawierajacy opis podziatu Robét na
zakresy, kolejnodé wykonywania Roboét, czas ich trwania i wartosé kazdego zakresu Robét.

SIWP — Specyfikacja Istotnych Warunkow Przetargu.

§1

Przedmiot Umowy.

1. Przedmiot Umowy obejmuje zaprojektowanie i wykonanie (odbudowanie) w systemie ,zaprojektuj
i wybuduj” Obiektu, w tym:
a) wykonanie Dokumentacji projektowe;j;
b) uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na odbudowe Obiektu;
¢) wykonanie (odbudowanie) Obiektu;
d) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,
e) uzyskanie dokumentu zezwalajacego na uzytkowanie Obiektu.
2. Szczegblowy opis Przedmiotu Umowy stanowi Zatacznik nr 1 do Umowy.

§2
Termin wykonania Przedmiotu Umowy.

1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy okreslony w § 1 Umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia
....................... 2017 roku.

2. W zakresie terminu wymienionego w § 2 ust. 1 planuje si¢ nastepujace istotne terminy realizacji
Przedmiotu Umowy:
1) Rozpoczecie — z dniem podpisania niniejszej Umowy;

2) Zakonczenie Robdt- do dnia ......ceevvvenennnen. 2017 r.
3) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie Obiektu, odebranie robot budowlanych, skompletowanie
dokumentacji powykonawczej — do dnia ........ccoeevenneen. 2017 r.

3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy na podstawie protokolu zdawczo - odbiorczego
podpisanego przez Strony Umowy.

4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcey pelnomocnictwo w celu uzyskania niezbednych zezwolen koniecznych
do prac projektowych i prowadzenia Robot w dniu podpisania Umowy.

5. Wykonawca bedzie wykonywal Przedmiot Umowy w terminach i w zakresie rzeczowo - finansowym
zgodnie z opracowanym Harmonogramem, zaakceptowanym przez Zamawiajacego oraz Inwestora,
stanowiacym Zalacznik nr 4 do Umowy.

6. Termin wykonania prac moze ulec przesunigciu w nastepujacych przypadkach:

1) opéznienia w przekazaniu terenu budowy;

2) przedluzajacych si¢ procedurach administracyjnych niezaleznych od Wykonawcy i przez niego
niezawinionych;

3) wydania nakazu wstrzymania wykonywania prac przez Zamawiajacego lub uprawnione organy z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

4) gdy zostang zlecone prace dodatkowe lub zamienne majace wplyw na okres wykonywania Robét.

7. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniale w trakcie wykonywania umowy, majace zdaniem Wykonawcy wplyw
na harmonogram lub termin zakonczenia Rob6t, musza by¢ niezwlocznie zgloszone pisemnie Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacemu. Niewypelienie tego obowigzku przez Wykonawce
uniemozliwi mu ubieganie si¢ o zmiang harmonogramu z powodu zaistnienia nie zgloszonej we wlasciwym
czasie przyczyny i skorzystania z mozliwoéci zmiany terminu zakonczenia Robo6t lub etapu Robot.

§3
Wynagrodzenie.

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalaja cene ryczaltowa, tj. wynagrodzenie (zwane dalej
»Wynagrodzeniem™) na warunkach okreslonych w art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:
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2. Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty Wykonawcy. Cena ta odpowiada zakresowi Przedmiotu
Umowy przedstawionemu w Umowie i zatacznikach do Umowy. Zawiera ona w szczeg6lnosci nastepujace
koszty:

a. koszty opracowania Dokumentacji projektowej,

b. koszty wszelkich robét przygotowawczych oraz porzadkowych,

c. wszelkie koszty stworzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy,

d. uzgodnienie z zarzadca sasiadujacych obiektéw oraz wykonanie oznakowan i zabezpieczen
zapewniajacych bezpieczenstwo, ich zmiany i utrzymanie w calym okresie budowy jezeli zachodzi
taka potrzeba,
ubezpieczenie Terenu budowy,
koszty doprowadzenia i utrzymania energii elektrycznej i wody oraz innych niezbednych mediéw
dla potrzeb technologicznych prowadzonych robét, zaplecza i Terenu budowy,

g. jezeli zajdzie konieczno$¢ koszty wykonania tymczasowego dojazdu do nieruchomoséci na czas
trwania budowy,

h. jezeli zajdzie konieczno$¢ zorganizowania ruchu zastepczego i docelowego na drodze — koszty
zwigzane z opracowaniem i uzgodnieniem projektow organizacji ruchu wraz z wykonaniem i
utrzymaniem objazdéw oraz tymczasowego i docelowego oznakowania,

1. jezeli nastgpi koniecznos¢ zajecia pasa drogowego — koszty zwiazane z zajeciem pasa drogowego
oraz zatatwieniem formalnosci prawnych,
koszty zwigzane z wylaczeniem mediéw (jezeli wystapia),
koszty zwigzane z naprawa uszkodzonych na skutek prowadzonych robét instalacji,
koszty zwigzane z zorganizowaniem i przeprowadzeniem niezbednych préb, badan, w tym m. in.
badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru, niezbednych w celu sprawdzenia prawidlowosci
wykonanych robét (zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét)
iodbioréw oraz ewentualnym uzupehieniem dokumentacji odbiorowej dla zakresu Robét
objetych Umowa, jak réwniez dokonywaniem odkrywek w przypadku nie zgloszenia do odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

m. koszty zwigzane z zapewnieniem pelnej obslugi geodezyjnej budowy przez uprawnione shizby

geodezyjne,

n. Kkoszty zwiazane z odszkodowaniami za szkody wyrzadzone osobom trzecim na skutek

prowadzenia Robét,

0. koszty uzyskania wszelkich niezbednych dokumentéw, uzgodnien, zezwolen, decyzji itd.,

p. inne wyzej nie wymienione koszty, jezeli dobra praktyka, nalezyta staranno$é, ogledziny

przysztego Terenu budowy, pozwalaja je przewidzieé, a sa one niezbedne do wykonania i oddania
Przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami Umowy, obowiazujacymi przepisami i sztuka
budowlana.

3. W ramach Wynagrodzenia Strony ustalajg ceng za poszczegdlne zakresy Robot w wysokosci okreslonej
w Harmonogramie.

4. Zasady fakturowania oraz wyplaty Wynagrodzenia okreslono w § 19.

5. Wynagrodzenie, nie bedzie podlegato waloryzacji w okresie obowiazywania Umowy, nie moze byé
zmieniona w szczegdlnosci z powodu zmian popytu i podazy na rynku pracy, zmian cen materialow
budowlanych oraz zmian kurséw walut obcych, czy podatku od towaréw i ushug lub innych obciazen
publicznych. W kazdym przypadku wiazace jest Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §3 ust.1

6. Zmiana stawki VAT, w trakcie obowigzywania Umowy, nie skutkuje zmiana Wynagrodzenie Wykonawcy,
tj. Wynagrodzenie brutto, o kiérym mowa w § 3 ust. 1, pkt 2) niniejszej Umowy.

o

L

§4

Kolejnosé waznosci dokumentow.

W przypadku wq{'phwoéc:l interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Robot, okreslonych w Umowie oraz
zakresu praw i obowiazkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowiazywaé nastepujaca kolejnosé
waznosci n/w dokumentow:
1) Umowa,
2) SIWP,
3) Oferta Wykonawcy.
§5
Koordynacja.

Przedstawicielami Zamawiajacego do kontaktéw w sprawach zwiazanych z realizacja Umowy beda:
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w zakresie administrowania niniejsza Umowa:
Imig i Nazwisko Robert Strzelecki
adres: 58-306 Watbrzych ul. Uczniowska 16
tel.: 074 646 25 70 fax.: 074 646 25 74
e-mail: robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

Imig i Nazwisko Wojciech Kloc
adres: 58-306 Walbrzych ul. Uczniowska 16

tel.: 074 646 25 70 fax.: 074 646 25 74
e-mail: wojciech.kloc@ipdevelopment.pl

W celu uniknigcia watpliwosci interpretacyjnych - Strony zgodnie ustalaja, Ze przedstawiciel
Zamawiajgcego jest jego pelmomocnikiem, dzialajacym w imieniu i na rzecz Zamawiajacego,
upowaznionym do dokonywania odbioréw, podpisywania protokoléw, zatwierdzania czynnosci na budowie
w imieniu Zamawiajacego. Z zakresu niniejszego pelnomocnictwa wylacza sie te czynnosci, ktérych
podjecie mogloby doprowadzi¢ do powstania jakichkolwiek zobowiazan finansowych wobec
reprezentowanego lub zmniejszenia obciazen finansowych dla Wykonawcy.

Przedstawicielem Wykonawcy:
1) na etapie projektowania bedzie:
Imig i Nazwisko
adres:
tel. kom.
e-mail:

2)  nabudowie bedzie:
Imig i Nazwisko
adres:
tel. kom.
e-mail;

Kierownikiem Budowy bedzie:
Imie i Nazwisko
adres:
tel. kom.:
e-mail:

Zamawiajacy ustanowi Inspektora Nadzoru, o ustanowieniu ktérego Wykonawca zostanie niezwlocznie
poinformowany.

Ustanowiony zgodnie z ust. 4 Inspektor Nadzoru dziala¢ bedzie w ramach obowiazkéw wynikajacych
z Prawa budowlanego oraz ustalonych obowiazkéw i uprawnien wynikajacych z umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajagcym a Inspektorem Nadzoru. Zalecenia i decyzje Inspektora Nadzoru, rodzace lub mogace
rodzi¢ skutki finansowe dla Zamawiajacego, musza by¢ przed ich wykonaniem przez Wykonawce pisemnie
zaakceptowane przez Zamawiajacego - pod rygorem odrzucenia roszczen Wykonawcy (nie dotyczy to
polecen porzadkowych i w zakresie BHP, za wyjatkiem tych, ktore powoduja powstanie jakichkolwiek
zobowiazan finansowych dla Zamawiajacego).

Przedstawiciele Zamawiajacego do kontaktéw, wymienieni w § 5 ust 1 nie posiadaja umocowania
w szczegolnosci do: zaciagania zobowiazan, dokonywania i akceptowania zadnych zmian Przedmiotu
Umowy.

W celu monitorowania terminowej realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajacy i Wykonawca beda
organizowa¢ przynajmniej raz na tydzien spotkania — Rady Budowy przy wspoludziale Inspektora Nadzoru,
na ktérych bedzie potwierdzane zaawansowanie rzeczowe Przedmiotu Umowy, okre$lone w
Harmonogramie. W Radach Budowy moga takze uczestniczy¢ przedstawiciele Inwestora.

§6
Prawa i obowigzki Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidlowej realizacji Robot:
1) Zmieni¢ okreslong Harmonogramem kolejno$¢ Robat.




2)
3)

Uczestniczy¢ w procesie projektowania Obiektu.
Dokonywania kontroli wpiséw dokonanych w Dzienniku Budowy.

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

)

2)
3)
4)
5)
6)
7

Przekazanie protokolarne Wykonawcy Terenu budowy, umozliwiajace rozpoczecie i realizacje
Przedmiotu Umowy.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Dokonanie odbioru Robot podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz odbioréw czesciowych.
Dokonanie Odbioru konicowego Robot.

Zaptata Wynagrodzenia za wykonane elementy Przedmiotu Umowy.

Powotanie komisji w celu dokonania przegladow - przed uplywem okresu gwarancji jakosci.
Udzielenie niezbednej pomocy na etapie realizacji Umowy w zakresie pozyskania zgod, uzgodnien,
pozwolen i innych dokumentéw od jednostek zewnetrznych.

§7

Obowiazki Wykonawey.

Wykonawca dokonat inspekeji, wizji lokalnej, badania Terenu budowy i jego otoczenia, w szczegdInosci co

do:

a)
b)

uksztaltowania i natury terenu,

rozmiaréw i charakteru robot, technologii rob6t budowlanych, a takze materiatéw i urzadzen
niezbgdnych do wykonania Przedmiotu Umowy i nie wnosi zadnych uwag co do zakresu i technologii
robét zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy, a wobec powyzszego o$wiadcza réwniez, ze nie
bedzie rosci¢ w zadnym przypadku pretensji w zakresie wzrostu kosztow, ktérych nie wzial pod uwage
podczas przygotowywania oferty. Wykonawca potwierdza realizacje Przedmiotu Umowy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)
3)

4)

5)
6)

7

Wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na

budowe zgodnie z Umowa, przepisami, w tym techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy

technicznej w szczegdlnosci rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych rozporzadzeniem w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy

Dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét z uwzglednieniem

ponizszych warunkéw:

a) Warunkiem opracowania Dokumentacji projektowej jest uprzednie zatwierdzenie przez
Zamawiajacego koncepcji projektowej, ktore nastepuje poprzez umieszczenie na tej koncepcji
klauzuli zatwierdzajacej, zawierajacej date i podpis Zamawiajacego.

b) Warunkiem zlozenia przez Wykonawce wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe jest
uprzednie jej zatwierdzenie przez Zamawiajacego, ktére nastepuje poprzez umieszczenie na
Dokumentacji projektowej klauzuli zatwierdzajacej, zawierajacej date i podpis Zamawiajacego.
Zatwierdzenie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1 ppkt a) i b) nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne Dokumentacji projektowe;j.

c) Dokumentacja projekiowa winna by¢ wykonana w ilosci po 5 egzemplarzy w wersji papierowej
ipo 2 egzemplarze w wersji elektronicznej — na plycie CD w wersji .pdfi .dwg.

d) Wszystkie opracowania w formie papierowej musza byé¢ zbindowane, zszyte lub w inny sposéb
frwale potaczone, szczegdtowo opisane jakiego zakresu projektowego dotycza, opracowania
w postaci cyfrowej na plycie CD powinny posiada¢ trwaly opis na nosniku oraz byé
zabezpieczone w trwalym opakowaniu.

e) Wykonaweca jest w szczegdlnodci odpowiedzialny za prawidlowosé zaprojektowanych rozwiazan
Technicznych .

Przygotowanie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru Robo6t budowlanych.

Zgloszenie, w imieniu Zamawiajacego, rozpoczecia Robdét budowlanych zgodnie z Prawem

budowlanym.

Dostarczenie Zamawiajgcemu przed dniem podpisania Umowy, o$wiadczenia Kierownika Budowy

wymienionego w § 5 ust. 3, stwierdzajacego przyjecie obowiazkéw kierownika budowy, a takze

dostarczenie kserokopii (potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginalem) uprawniefi budowlanych

i zaSwiadczenia o wpisie na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, wydanego przez

te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

Sporzadzenie na wlasny koszt dokumentacji wykonawczej.

Dostarczenie Zamawiajacemu Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia najpdzniej do 14 dni od dnia

podpisania Umowy.

Protokolarne przejecie Terenu budowy, w tym:



8)

9)

10)

11)

12)

13)
14)
15)
16)

17)

18)

19)

a) wykonanie prac przygotowawczych na Terenie budowy, w tym robdt tymczasowych, ktére sa
potrzebne podczas wykonywania robot podstawowych, urzadzenie i wyposazenie Terenu budowy
i zaplecza budowy, zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

b) doprowadzenie na Teren budowy na swdj koszt niezbednych mediéw (woda, energia elektryczna,
itp.) oraz pokrycie kosztow ich podiaczenia oraz poboru przez caly okres wykonywania Robot;

c) uzyskanie stosownego zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego w zakresie
niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy,

d) w przypadku zajecia pasow drég publicznych wnie$é oplaty z tytulu zajecia pasa drogowego oraz
ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacja ruchu zastepczego
(m.in. projekt organizacji ruchu zastepczego, oznakowanie), a takze wykona¢ wszystkie warunki
narzucone w zezwoleniach w sprawie zajecia pasa drogowego,

e) oznaczenie Terenu budowy lub innych miejsc, przez ktére maja by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostepnione przez
Zamawiajacego jako miejsca pracy, ktore moga stanowié¢ czesé Terenu budowy,

f) umieszczenie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

g) zapewnienie pelnego zabezpieczenia Terenu budowy, w tym pelnej ochrony oséb i mienia,
a w szczegolnosci opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

Zapewnienie stalego wykwalifikowanego Personelu, a w szczegdlnosci Kierownika Budowy

i kierownikéw robot branzowych posiadajacych uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci

oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzone za$wiadczeniem

wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci;

Dostarczenie Zamawiajacemu — dla projektanta/projektantéw, kierownikéw robot branzowych

dowod6éw posiadania uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci oraz aktualnych

zaswiadczen o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego oraz ubezpieczenia o. c.,

jezeli to nie wynika z zaswiadczenia wlasciwej izby samorzadu zawodowego, w tym w szczegolInosci:

a) projektant/projektanci — aktualne za$wiadczenie potwierdzajace czlonkowstwo w Okregowej
Izbie Architektéw lub Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa;

b) kierownik robot elektroenergetycznych - aktualne uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
1 elektroenergetycznych bez ograniczen;

¢) kierownik robdt konstrukcyjno- budowlanych - aktualne uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen;

d) geodeta - aktualne uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji
i kartografii, w tym wykonywania inwentaryzacji geodezyjnych powykonawczych.

Zapewnienie materialow i urzadzef budowy niezbednych do wykonania i utrzymania Rob6t w stopniu,

w jakim wymaga tego jakos¢ i terminowo$¢ prac.

Przestrzeganie przepisow Prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczefistwa

przeciwpozarowego, z zakresu ochrony $rodowiska itp. oraz umozliwienie wstepu na Teren budowy

Zamawiajacemu, Inspektorowi Nadzoru, pracownikom organow pafnstwowych celem dokonywania

kontroli i udzielanie im informacji i pomocy wymaganej przepisami;

Podjecie wszelkich niezbednych dziatan celem ochrony $rodowiska na Terenie budowy oraz unikanie

szkod lub nadmiernej uciazliwosci prowadzonej budowy dla stron trzecich i dobr publicznych lub

innych negatywnych skutkéw, wynikajacych ze sposobu dziatania;

Opracowanie na swdj koszt projektu zagospodarowania i organizacji Terenu budowy.

Wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, Prawem budowlanym, pozwoleniem na budowe,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Dokumentacja projektowa,

obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Prawidlowe usytuowanie Robdt w stosunku do punktéw linii i pozioméw odniesienia, wynikajacych

z Dokumentacji projektowej i/lub wskazowek Zamawiajacego.

Utrzymywanie Terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd oraz niezwlocznie usuwaé zbedne

materialy, odpadki, $mieci, urzadzenia prowizoryczne, itp.

Usunigcie po zakonczeniu Robot wszelkich urzadzen tymeczasowych, zaplecza, itp., oraz

pozostawienie calego Terenu budowy i jego otoczenia w stanie czystym i nadajacym sie bezposrednio

do uzytkowania, pod rygorem wstrzymania odbioru koficowego i platno$ci Wynagrodzenia.

Udzielanie na zadanie Zamawiajacego informacji o personelu, jego ilodci, czasie pracy oraz

pracujacym sprzecie .

Informowanie na zadanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jako$ciowych préb i pomiaréw

materialow, konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie.

str. 6




20)
21)

22)
23)

24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)

32)
33)

34)

35)
36)

37)

38)

39)

40)

41)
42)

Przerwanie na zadanie Zamawiajacego Robét na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba -

zabezpieczenie wykonanych Robét przed ich zniszczeniem.

Realizacja Robdt w kolejnosci i terminach wynikajacych z Harmonogramu.

Usunigcie niezwlocznie ujawnionych wad Przedmiotu Umowy.

Wykonanie odkrywek Robét budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania (jezeli

wykonanie tych Robdt nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem),w tym takze

dokonanie préb niszczacych wykonanych Rob6t (odkucia, wycinki itp.).

Zapewnienie wiasciwej koordynacji Rob6t wykonywanych przez Podwykonawcéw.

Zapewnienie ogdlnego dozoru Terenu budowy.

Zapewnienie na wlasny koszt pelnej obslugi geodezyjnej przez wykwalifikowanego geodete.

Wspolpraca z wiascicielami lub zarzadcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji zasilania

Terenu budowy w energie elektryczna i wode.

Ochrona przed uszkodzeniem i kradzieza wykonanych przez siebie Rob6t do momentu odbioru przez

Zamawiajacego.

Uczestniczenie w odbiorach Robét podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz czesciowych;

Uczestniczenie w Odbiorze koncowym Robot.

Uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie Obiektu.

Dokladne wytyczenie Robot i dostarczenie na zadanie Zamawiajacego szkicow pomiarowych;

Zapewnienie estetyki, estetycznego wykonczenia i czystoéci wykonanych zakreséw Robét,

w szczeg6lnosci wybudowanych obiektéw, w tym drzwi, bram, $cian, podloég, okien, barierek,

porgczy, parapetow, itp. pod rygorem wstrzymania odbioru koficowego i platnosci wynagrodzenia;

Dostarczenie Zamawiajacemu, najpézniej w 3 dniu roboczym od daty zawarcia Umowy, kopii

(potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem) oplaconej polisy, a w przypadku jej braku — innego

dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w

zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej zwiazanej z Przedmiotem Umowy na warto$é nie

mniejsza niz 3.000.000,00 zk. Ubezpieczenie musi obowiazywaé co najmniej na okres realizacji

Przedmiotu Umowy lub w przypadku, gdy okres ubezpieczenia jest krétszy niz okres obowiazywania

Umowy, Wykonawca przedstawi dodatkowo promesg (o$wiadczenie) dalszego ubezpieczania sie na

warunkach nie gorszych niz wymagane, oraz przed uplywem okresu ubezpieczenia przediuzy okres

obowiazywania ubezpieczenia, tak aby ubezpieczenie obowigzywalo przez caly okres Umowy

i przedstawi Zamawiajacemu kopie potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem polisy lub innego

dokumentu, o ktérym mowa powyzej, dotyczaca przediuzonego okresu ubezpieczenia. Jezeli termin

zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy ulegnie zmianie Wykonawca bedzie zobowigzany

przedhuzy¢ okres obowigzywania w/w ubezpieczenia. Niedostarczenie przedmiotowego potwierdzenia

ubezpieczenia w ciggu 14 dni od podpisania bedzie stanowilo podstawe do odstapienia przez

Zamawiajacego od Umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca.

Przekazanie zrealizowanego Obiektu Zamawiajacemu i Inwestorowi wraz z dokonaniem cesji praw i

obowiazkéw gwarancyjnych wynikajacych z uméw zawartych przez Wykonawce.

Przeniesienie na Zamawiajacego wszelkich autorskich praw majatkowych oraz przeniesienia prawa

zezwalania na wykonywanie praw zaleznych do wszelkich opracowar Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia uméw ubezpieczeniowych, m.in. w zakresie:

a) odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw wszystkich 0s6b
uprawnionych do przebywania na Terenie budowy,

b) kradziezy materialéw i sprzetu znajdujacego si¢ na Terenie budowy, od ognia, powodzi 1 innych
zdarzen losowych, w odniesieniu do Robét, obiektéw, materiatow i sprzetu zwiazanych
z przeprowadzaniem Robot,

c) zniszczeh wlasnosci prywatnej, spowodowanej dzialaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy.

Wykonawca — pod rygorem wstrzymania wyplaty Wynagrodzenia — zobowiazuje sie do

niezwlocznego przekazywania kazdego etapu zakonczonych Robét oraz innych elementéw Przedmiotu

Umowy, uporzagdkowania Terenu budowy w ciagu 7 dni od zakonczenia Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wady Dokumentacji projektowej

zmniejszajacej jej wartos¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie,

a w szczegllnosci odpowiada za rozwigzania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach

i przepisach techniczno — budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do nieodplatnego uzupenienia Dokumentacji projektowej o elementy

wynikle w trakcie realizacji Inwestycji, a ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ przed podpisaniem

Umowy.

Zapewnienie nadzoru autorskiego.

Ubezpieczenie Terenu budowy.



—

§8

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Inwestycji.

Wykonawca sporzadzit Harmonogram w formie i zakresie okreslonym w SIWP.

W przypadku opéznienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy i/lub jakiegokolwiek elementu Przedmiotu
Umowy i/lub jakiegokolwiek zakresu Robdét Harmonogram powinien byé aktualizowany przez
Wykonawce, a takze na kazde Zzadanie Zamawiajacego. W uaktualnionym Harmonogramie nalezy
uwzgledni¢ réwniez zmiany kolejnosci wykonywania Robot. W przypadku zadania Zamawiajacego
Harmonogram powinien by¢ zaktualizowany w ciagu 7 dni od daty przekazania przedmiotowego Zadania,
co nie wyklucza nalozenia na Wykonawce kar umownych zgodnie z § 20 Umowy.

Brak uaktualnionego i zaakceptowanego Harmonogramu bedzie skutkowal wstrzymaniem wyptlaty
Wynagrodzenia,

Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawey podjecie krokéw dla przyspieszenia tempa Robét, aby Przedmiot
Umowy zostal wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty zwiazane z podjetymi dzialaniami
obciazaja Wykonawce.

Harmonogram, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, po jego zaakceptowaniu przez Zamawiajacego staje sie
integralng czes$cia Umowy — Zatgcznik nr 4.

§9
Czas pracy.

Jezeli ze wzgledéw technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie do
wykonania Przedmiotu Umowy niezbedne jest wydluzenie czasu pracy w dni robocze lub wykonywanie
Robét w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru, Powyzsza okoliczno$é
nie wplywa na wysoko$¢ Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy.

§ 10
Materialy

Materialy, wyposazenie i urzadzenia niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy powinny by¢ zakupione
przez Wykonawce i odpowiada¢c wymogom okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego, ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych oraz Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych.

Kierownik Budowy (Robét) zobowiazany jest okaza¢ na spotkaniach, o ktérych mowa w § 5 ust. 7
Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiajacemu odpowiednie dokumenty potwierdzajace, ze dany wyréb nadaje
sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych w my$l przepisow powotanych w ust. 1. Po
sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru przediozonych przez Kierownika
budowy dokumentow, a takze sprawdzeniu zgodnosci danego wyrobu budowlanego, wyposazenia, urzadzenia
z przedstawionymi dokumentami oraz jego jakosci i przydatnosci do wbudowania, Zamawiajacy i Inspektor
Nadzoru zezwalaja na wbudowanie danego wyrobu budowlanego, potwierdzajac to stosownym zapisem na
tych dokumentach. W przypadku braku odpowiednich dokumentéw i/ lub stwierdzenia zlej jakosci wyrobu
czy braku przydatnosci do wbudowania i/lub braku podpisu Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego
zezwalajacego na wbudowanie danego wyrobu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia
takiego wyrobu budowlanego z Terenu budowy i ma obowiazek nie dopusci¢ do jego wbudowania.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan dotyczacych okreslenia jakosci Rob6t lub zastosowanych materiatow,
Wykonawca obowiazany jest je przeprowadzic.

Jezeli po przeprowadzeniu tych badan okaze sie, Zze zastosowane materialy badZ wykonanie Robot jest
niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza,
Ze materialy badz wykonanie Robot jest zgodne z Umowa, to koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.
Na Zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazuje si¢ do okazania dokumentéw potwierdzajacych
legalno$¢ pochodzenia materialu wbudowanego oraz wyposazenia i urzadzen.

§ 11
Podwykonawcy.

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie prac Podwykonawcom, ktérzy gwarantuja fachowe, wydajne
i odpowiedzialne wykonanie prac, jak rowniez wywiazuja si¢ z prawnych zobowiazan ptacenia podatkéw
oraz speiniaja wymogi prawa.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pisemna zgode Zamawiajgcego na zlecenie okre$lonych Robét
Podwykonawcom przed ich zleceniem, zgodnie z art. 647' kodeksu cywilnego. Zamawiajacy zastrzega, ze
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10.

11.

12.

13,

14.

jakiekolwiek informacje na temat Podwykonawcéw zawarte w Ofercie Wykonawey i/lub SIWP nie
stanowia podstawy do podjecia przez Zamawiajacego decyzji w sprawie wyrazania zgody na zawarcie
umoéw z Podwykonawcami. Stanowia one wylacznie okreslenie, jaki zakres Robot moze zosta¢ powierzony
Podwykonawcom. Zatacznik nr 4 do SIWP zawarty w Ofercie Wykonawcey stanowi Zatacznik nr 6 do
Umowy.

Przed zawarciem umow z Podwykonawcami Robot Wykonawca zobowiazuje si¢ udzieli¢ Zamawiajacemu
wszelkich informacji dotyczacych Podwykonawcoéw, w tym przekaza¢ Zamawiajacemu do akceptacji
umowg lub projekt umowy z Podwykonawca wraz z cze$cia dokumentacji dotyczacej ustalonych w umowie
lub projekcie umowy prac.

Brak pisemnej odmowy badzZ innych pisemnych zastrzezen ze strony Zamawiajacego w terminie 14 dni od
dorgczenia Zamawiajacemu przez Wykonawce umowy z Podwykonawca lub projektu takiej umowy wraz
z czgscia dokumentacji dotyczacej ustalonych w umowie lub projekcie umowy prac, oznacza zgode na
zawarcie umowy.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego zakresu odpowiedzialnosci za
wady przez klauzule dotyczaca rekojmi i gwarancji jakosci, aby nie byl on krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci.
Wykonawca zobowigzuje sie do podpisania ze wszystkimi swoimi Podwykonawcami nastgpujacego
zobowigzania

»W przypadku odstapienia Wykonawey od realizacji Umowy, podwykonawca zobowiagzuje sie niniejszym
do realizacji na zyczenie Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, zawartej z Wykonawca, na tych
samych warunkach, w szczegélnosci za tym samym wynagrodzeniem.”

W przypadku nie wywiazania si¢ z obowiazku uzyskania zgody o ktorej] mowa w ust.2 i zleceniu przez
Wykonawce prac Podwykonawcy/om, Wykonawca zobowiazany jest do zaplaty Zamawiajacemu kary
umownej w wysokosci 10 % Wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust.1 pkt 1, w terminie 14 dni od
otrzymania pisma od Zamawiajacego, w ktérym Zamawiajacy stwierdzi naruszenie w/w obowigzku.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialnos¢ za Roboty, ktore wykonuje przy
pomocy Podwykonawcow.,

Na zadanie Zamawiajacego Podwykonawca, nie péZniej niz w terminie 7 dni od daty zgloszenia zadania,
udokumentuje zaplate dokonang przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy za realizacje $wiadczen
objetych umowa. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami zapisu, umozliwiajacego
Zamawiajacemu wystosowanie takiego zadania, réwniez w zakresie potwierdzenia zwolnienia
z zabezpieczenia nalezytego wykonania uméw, gwarancji, itp.

Wykonawca zobowiazany jest do przekazywania, co miesiac kompletnego zestawienia wszystkich firm
podwykonawczych wraz z nazwiskami oséb odpowiedzialnych, adresami, numerami telefonow, branza, jak
réwniez terminami uplywu gwarancji na wykonane prace.

Ponadto po rozpoczeciu Robot Wykonawca zobowiazany jest do przekazywania w kazdym czasie na
Zyczenie Zamawiajacego szczegélowych zestawiefi swoich zobowiazan wobec Podwykonawcy
z uwzglednieniem ustalonego wynagrodzenia, dokonanych i pozostalych platnosci potwierdzonych przez
Podwykonawcow.

W przypadku powzigcia informacji o niezaplaceniu przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy
wynagrodzenia za zrealizowane przez niego roboty budowlane, zwiazane z Umowa, Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do zaplaty na rzecz Podwykonawcy niewyplaconego wynagrodzenia w terminie do 7 dni
kalendarzowych. Nie wywigzanie si¢ z takiego wezwania lub nie zloZzenie w w/w terminie przez
Wykonawee uzasadnionych, pisemnych zastrzezen skutkuje potraceniem kwoty odpowiadajacej
roszczeniom Podwykonawcey z Wynagrodzenia wyptaconego Wykonawcy.

W przypadku odrzucenia Podwykonawcy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowiazany, pod
rygorem wstrzymania wyplaty Wynagrodzenia, do przedstawienia Zamawiajacemu potwierdzenia, ze
Podwykonaweca zostat poinformowany pisemnie o fakcie jego odrzucenia przez Zamawiajacego.
Wykonawca zapewni w umowach z Podwykonawcami, ze zaspokojenie wszelkich roszczen
Podwykonawcow (w szczegblnosci z tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, gwarancji, itp.)
nastapi najpézniej w dniu uptywu okresu gwarancji jakosci, o ktorym mowa w § 17.

W przypadku wystapienia przez jakiegokolwiek Podwykonawce z zasadnym i udokumentowanym do
Zamawiajgcego roszczeniem w zwiazku z Umowa, Zamawiajacy wstrzyma wyplate Wynagrodzenia
Wykonawcey, do wysokosci roszczenia Podwykonawcy, do czasu ostatecznego rozstrzygniecia w sprawie
przedmiotowego roszczenia (w szczegolnosei do otrzymania prawomocnego wyroku sadowego). W takim
przypadku z tytulu wstrzymania wyplaty Wynagrodzenia Wykonawcy nie przyshiguja zadne roszczenia,



§12
Opédznienie w wykonaniu elementéw Przedmiotu Umowy.

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okoliczno$ci mogacej powodowaé
opoznienie jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowy w chwili wystapienia takiej okolicznosci.

Jezeli nastapi opoznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu, Wykonawca winien powiadomié
pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opoznienia. Zawiadomienie to powinno zostaé
przedstawione Zamawiajagcemu w ciggu 2 dni od zaistnienia okolicznosci powodujacych konieczno$é jego
sporzadzenia. Jezeli takie opdznienie wystapi, obowigzkiem Wykonawcy jest przyspieszenie postepu
wykonywania elementéw Przedmiotu Umowy, w celu ich realizacji zgodnie z przyjetym Harmonogramem.
Jezeli, w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy nastapi opéznienie ponad 14 dni w wykonaniu jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowy
i/lub Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze przerwa¢ wykonywanie Przedmiotu Umowy przez
Wykonawece i odstgpi¢ od Umowy.

W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz wykonane
elementy Przedmiotu Umowy, jak réwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do
Zamawiajacego z tytutu odstapienia przez niego od Umowy.

W przypadku przerwania realizacji Przedmiotu Umowy i odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego w
sytuacji okre$lonej powyzej, dokonuje on odbioru wykonanych elementéw Przedmiotu Umowy na
podstawie § 14, § 15 i § 16. Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokét zdawczo-odbiorczy,
ktéry okresla¢ bedzie procentowe wykonanie Przedmiotu Umowy. Na tej podstawie nastapi rozliczenie
Wynagrodzenie Wykonawcy. Zamawiajacy wyznaczy jednoczednie termin na opréznienie Terenu budowy
z 0s6b, maszyn, urzadzen i tych materiatow Wykonawcy, ktore Zamawiajacy uzna za zbedne.

§13
Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu.

Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania rob6t zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie i odbiér przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego. Przystapienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastapié nie p6Zniej niz w ciagu 3 dni
roboczych od dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy i doreczeniu przez Wykonawce pisemnego
zawiadomienia Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu. Nieobecno$é Zamawiajacego, pomimo
skutecznego pisemnego poinformowania o terminie odbioru przedmiotowych robét i potwierdzenia
obecnosci, nie skutkuje ustaleniem nowego terminu odbioru przedmiotowych robét. Na taka okoliczno$é,
odbiér robot odbedzie sie tylko w obecnosci Inspektora Nadzoru, ktory akceptuje protokét odbioru lub
nakazuje, w okreslonym terminie, usuniecie wystepujacych wad.
Wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy lub protokolarnie,
jezeli wymaga tego SIWP lub inne przepisy techniczno-budowlane.
Czynnodciom okreslonym w ust. 1 i 2 podlegaja réwniez roboty, dla ktorych przewiduje sie ich odbior
czesciowy.
Zamawiajacy przystapi do odbioru robot ulegajacych zakryciu i odbioru cze$ciowego robot oraz do odbioru
koncowego po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i po sprawdzeniu dokumentacji
dotyczacej odbioru.
§14
Odbiory.

Ustala sie nastepujace rodzaje odbior6w:

1) odbiory robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (okreslone w §13), polegajace na ocenie ilosci
i jakosci Robot, ktorych ocena nie bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji Przedmiotu Umowy,

2) odbiory czgsciowe poszczegdlnych catkowitych zakreséw okreslonych w Harmonogramie. Odbiorom
czesciowym podlega¢ beda tylko catkowicie zakoriczone zakresy Robét =z zastrzezeniem, ze w
przypadku ujawnienia sie w danym zakresie Robdt wad, usterek, itp. przed lub w trakcie odbioru
konicowego Przedmiotu Umowy, taki zakres Robét do czasu usuniecia wad, usterek, itp. bedzie
traktowany jako zakres niewykonany (pomimo dokonanego weczeéniej odbioru czeéciowego dla
przedmiotowego zakresu Robdt),

3) odbiory Dokumentacji projektowej, bedacej elementem Przedmiotu Umowy,

4) Odbior konicowy Przedmiotu Umowy — bedzie polegal na odbiorze calosci Przedmiotu Umowy
wskazanego w §1 i ocenie jako$ci wykonanego Przedmiotu Umowy.

5) odbidr ostateczny - przed zakonczeniem okresu gwarancji jakoéci.




Odbior koricowy bedzie polagczony z przekazaniem Przedmiotu Umowy Zamawiajacemu, zgodnie
z zapisami protokotu Odbioru koncowego.

Po zakonczeniu Rob6t przewidzianych Umowa, a przed dokonaniem Odbioru koficowego Przedmiotu
Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu elementy Przedmiotu Umowy zgodnie z §1.

Operat obejmujgcy zbiér wszystkich dokumentéw umownych, ustawowych, z uwzglednieniem zmian
wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wynikéw przeprowadzonych badan, préb pomiardw,
zestawienie rodzaju i ilosci wykonanych Robét i zastosowanych materialow i urzadzen winien zawiera¢
takze czes¢ opisowa wykonania Przedmiotu Umowy zawierajaca m. in. sposoby, tryb, czas wykonania.
Operat winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 3 egzemplarzach w wersji papierowe;.
W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ przekazania Zamawiajacemu dalszych dokumentéw wymagajacych
opracowania lub pozyskania w zwiazku z wymaganiami organéw administracji i innych podmiotéw
o kompetencjach zblizonych do organéw administracji (w szczegdlnosci Instytucji Zarzadzajacej),
dokumenty te zostang przekazane Zamawiajacemu niezwlocznie na jego zadanie. Zamawiajacy jest takze
uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupelnien do powyzszej dokumentacji. Wszelka dokumentacja
powstata w celu realizacji Przedmiotu Umowy stanowi wlasno§¢ Zamawiajacego chocby obowiazek jej
wykonania lezat po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporzadzenie takiej dokumentacji stanowi koszt
Wykonawcy.

Odbiory Dokumentacji projektowej bedacej elementem Przedmiotu Umowy beda potwierdzane protokotem
zdawczo — odbiorczym.

Przed dokonaniem Odbioru koncowego Strony moga dokona¢ odbioru Robot na podstawie protokohu
odbioru czgsciowego, ktéry bedzie podstawa do zlozenia przez Wykonawce do organu nadzoru
budowlanego wniosku o decyzje pozwolenia na uzytkowanie Obiektu.

Wykonanie Przedmiotu Umowy przed terminem wskazanym w § 2 ust. 1 Umowy nie zobowiazuje
Zamawiajacego do przystapienia do czynnosci Odbioru koncowego.

W przypadku wykonania Przedmiotu Umowy przed terminem wskazanym w § 2 ust. 1 Umowy oraz
zaistnienia uzasadnionych okolicznosci ze strony Zamawiajacego, Zamawiajacy moze przystapi¢ do
czynnosci Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy przed terminem wskazanym w § 2 ust. 1 Umowy.

§15
Przygotowanie i wyznaczenie terminu Odbioru koiicowego Przedmiotu Umowy.

Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne przed odbiorem

przewidzianym w przepisach lub w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia

Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru pisemnie oraz dokonuje wpisu do dziennika budowy, nie pézniej niz

na 3 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania préb, rozruchéw.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentéw

pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu Odbioru koncowego, a w szczegdlnosci

dziennika budowy, protokoléw technicznych, odbioréw cze$ciowych, niezbednych $wiadectw kontroli

Jjakosci, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt

budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz wymaganych prawem budowlanym

o$wiadczen.

Zakonczenie wszystkich Robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych préb

i sprawdzen, Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadamia na

pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Jednoczesnie przekazuje Inspektorowi Nadzoru

operat, o ktorym mowa w § 14 ust. 4. oraz wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania rozliczenia

Wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z § 19 ust. 3.

W ciggu 3 dni roboczych Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji zgtoszenia Wykonawey i potwierdza

osiggnigcie przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koficowego, a w szczegdlnosci:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich Robdt, bedacych elementem Przedmiotu Umowy oraz ich
zgodno$¢ z obowiagzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegélnosci
z Umowa, SIWP, Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Dokumentacja
projektowa i pozwoleniem na budowe oraz Oferta Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robét zanikajacych i tych, ktore ulegly zakryciu,

3) potwierdza nalezyte odtworzenie i uporzadkowanie Terenu budowy,

4) potwierdza zgodno$¢ jakosci wykonanych Robot i wbudowanych wyrobéw budowlanych
z obowiazujacymi w tym zakresie normami i przepisami,

5) sprawdza prawidlowo$¢ i kompletnos¢ przekazanego przez Wykonawce operatu oraz dopuszeza go do
Odbioru koncowego oraz dolacza do niego opracowana przez siebie techniczng ocene jakosciowa
wykonanych Robot wraz z jej uzasadnieniem,
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6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia Wynagrodzenia
Wykonawcy.

Potwierdzeniem osiggnigcia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru korncowego jest stosowny wpis do

dziennika budowy Inspektora Nadzoru oraz powiadomienie na pismie Zamawiajacego o tym fakcie przez

Wykonawece i Inspektora Nadzoru .

Jezeli Inspektor Nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wdéwczas obowiazany jest przekazaé

Wykonawcy i Zamawiajagcemu pisemna informacje z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowosci do

odbioru.

Inspektor Nadzoru podczas sprawdzen i odbioru moze zazadaé¢ wykonania pomiarow dodatkowych.

Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty pomiaréw, jesli wykaza one, ze pomiary zasadnicze byly

nieprawidlowe.

Odbioér winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezyta staranno$cia. Zamawiajacy wyznacza date

odbioru i rozpoczyna go w ciagu 7 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora

Nadzoru osiagnigcia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Zamawiajacy zawiadamia

uczestnikow odbioru.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru, Wykonawca nie wezmie udziatu w odbiorze,

Zamawiajacy dokona odbioru przez powotang do tego komisje w dniu przewidzianym do odbioru. Protokot

sporzadzony z takiego odbioru jest rOwnoznaczny z protokotem odbioru opisanym w § 16.

§16
Czynnosci Odbioru keficowego Przedmiotu Umowy.

Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, ze strony Zamawiajacego, dokonuje komisja odbiorowa

powolana przez Zamawiajgcego. Wykonawca i Zamawiajacy moga na swoj koszt, korzysta¢ z opinii

rzeczoznawcow. Zakonczenie Odbioru koficowego powinno nastapi¢ w terminie do 14 dni roboczych od

daty jego rozpoczgcia.

W czynnosciach Odbioru koncowego beda uczestniczyé:

1) Kkomisja Zamawiajacego,

2)  Wykonawca,

3) Kierownik Budowy,

4) Kierownicy poszczegdlnych robot branzowych,

5) Inspektor Nadzoru,

6) przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazuja odrebne przepisy.

Nieobecnos¢ poszezegdlnych powotanych uczestnikow w czynnosciach odbioru nie wstrzymuje czynnosci

odbioru.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci Odbioru koncowego bedzie spisany Protokét Odbioru koncowego

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku Odbioru koficowego. Protokét Odbioru koncowego

zostanie podpisany przez Strony w dniu zakonczenia czynnoéci Odbioru koncowego. Dzien ten stanowié

bedzie date Odbioru koficowego.

Jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot Odbioru koncowego nie osiagnal gotowosci do

Odbioru koncowego, w szczegdlnosdci z powodu nie zakonczenia Robot, nieprzeprowadzenia wszystkich

prob i badan lub stwierdzenia wad, z zastrzezeniem § 16 ust. 6 i 7, Zamawiajacy odmo6wi Odbioru

konicowego. Stwierdzone przy odbiorze braki/wady umieszcza sie w protokole odmowy Odbioru

konicowego, z wyznaczeniem terminu ich uzupelnienia/usunigcia. Po uzupehieniu brakéw/usunieciu wad

Wykonawca jest zobowiazany ponownie zglosi¢ osiggnigcie gotowosci do Odbioru koficowego i uzyskaé

potwierdzenie jej osiagniecia przez Inspektora Nadzoru, w trybie opisanym w § 15 ust. 3, 4 i 5. Po

potwierdzeniu gotowosci do Odbioru koficowego przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy wyznacza nowa

date Odbioru koficowego, ktéry zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 151 § 16.

Jezeli w toku czynno$ci Odbioru koncowego zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy odméwi Odbioru koficowego do czasu usuniecia
wad i zazada ich usunigcia wyznaczajac odpowiedni termin,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia lub jest to ekonomicznie nieuzasadnione, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio Wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapié
od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania Przedmiotu Umowy zachowujac prawo do
naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okre$lonych w § 20 Umowy
oraz domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkéd powstatych na skutek opdznienia.
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Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o usunieciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbi6r zakwestionowanych uprzednio Rob6t jako wadliwych. Fakt
usunigcia wady zostanie stwierdzony w protokole odbioru usuniecia wad.

§17
Gwarancija jakosei.

Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakosci na wykonany Przedmiot Umowy na okres 60 miesiecy od
daty Odbioru koncowego bez usterek i wad.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnodé z tytulu gwarancji jakosci za wady Przedmiotu Umowy. W
okresie gwarancji jakosci Wykonawca usunie na wiasny koszt, we wlasnym zakresie wszelkie stwierdzone
wady fizyczne rzeczy i dokumentow powstatych w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy, zmniejszajace
ich warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczna w terminie i na zasadach okreslonych w karcie gwarancyjnej
stanowiacej Zatacznik nr 5 do Umowy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usunagé wady we whasnym
zakresie lub przez strong trzecia na koszt Wykonawcy — bez utraty praw do gwarancji jakosci.

O zauwazonych wadach w okresie gwarancji jakosci w przedmiocie Umowy Zamawiajacy zawiadomi
pisemnie lub faksem Wykonawce na b - Lisbiees st e
Ustala sig, ze w okresie gwarancji, co najmniej raz w roku beda przeprowadzane przeglady gwarancyjne
z udzialem Wykonawcy, Inwestora, Zamawiajacego, Inspektoréw Nadzoru.

Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany usungé
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, chyba, ze z powodéw technologicznych wymagany bedzie
okres dluzszy, ktory zostanie ustalony z Zamawiajacym. Usuniecie wad Wykonawca zglasza do odbioru
Zamawiajacemu pisemnie.

W przypadku odmowy Wykonawey dotyczacej usuniecia - na wilasny koszt, we wlasnym zakresie
i w terminie okreslonym w ust. 6 - wszelkich wad fizycznych rzeczy i dokumentéw powstatych w wyniku
realizacji Przedmiotu Umowy, zmniejszajacych ich warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczna, a takze
w przypadku, o ktérym mowa ust. 3, Zamawiajacy usunie przedmiotowe wady za srodki finansowe
Wykonawcy, to jest z Zabezpieczenia.

Jezeli koszt robét z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 7 nie pokrywa poniesionej szkody,
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogélnych.

Przed uptywem okresu gwarancji jakosci Zamawiajacy wyznacza termin odbioru ostatecznego.

Protokot odbioru ostatecznego bez zastrzezen jest podstawa do zwolnienia, po uptywie okresu gwarancji
jakosci, pozostalej czedci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wniesienia, nie péZniej niz w dniu podpisania Umowy, zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy (zwane dalej ,Zabezpieczeniem”) w wysokosci 5% wartosci

Wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, co stanowi Kwote: ....ceceeeevereennns zt  (stownie:
.................................. ).

Zabezpieczenie zostanie wniesione w sposob nastepujacy:

1) 100 % Zabezpieczenia tj.: o T (SAOWIE! cocisnmmonssmmammnmiinbe bimaaninns ) w formie wplaty

pienieznej na rachunek Zamawiajqcego: PKO BP Oddziat w Walbrzychu nr 02 1020 5095 0000
5902 0102 5840,

lub
2) w formie gwarancji ubezpieczeniowej z podziatem na :

a) 100% Zabezpieczenia tj.: cvuveversrsrenaninsnenanans zh (stownie: ....covicenvnens ) jako Zabezpieczenie z
okresem waznosci od daty zawarcia Umowy do .................... r. (termin zakonczenia
Przedmiotu Umowy) + 30 dni,

b) 50% Zabezpieczenia j.: ...........o.c.u FE IOWIIEE L. ooy s sosasemannhicnin s ) jako Zabezpleczeme
okresu gwarancji jakoscei, z okresem waznoscido .................. ¥,

Zamawiajacy dokona zwolnienia Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na pisemny wniosek
Wykonawcy w nastepujacy sposob:

1) 50 % Zabezpieczenia — w terminie 30 dni po dokonaniu Odbioru koficowego Przedmiotu Umowy
bez usterek i wad, pod warunkiem, ze Podwykonawcy udokumentuja zaplate dokonana przez
Wykonawce na rzecz Podwykonawcow za realizacje swiadczen objetych umowa, zgodnie z §11
ust. 9;
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1)

10.

2) 50 %, Zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu gwarancji jakosci, pod warunkiem,
ze Podwykonawcy udokumentuja zaplate dokonana przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcow
za realizacje $wiadczen objetych Umowa, zgodnie z §11 ust. 9.
W przypadku przekroczenia okreslonego w § 2 ust. 1 terminu realizacji Umowy lub stwierdzenia podczas
Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy wad nadajacych sie do usunigcia, Wykonawca jest zobowiazany
uzupetni¢ Zabezpieczenie wniesione w innej formie niz pieniezna, odpowiednio do czasu stwierdzenia
usunigcia wad i dokonania Odbioru koncowego i uplywu okresu gwarancji jakosci. Do czasu wykonania
tego obowigzku Zamawiajacy ma prawo zabezpieczy¢ swoje roszczenia z jakiejkolwiek naleznodci
Wykonawcy.
Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny rodzaj.

§19
Fakturowanie i wyplata wynagrodzenia.

Rozliczenie Wynagrodzenia nastapi etapowo, zgodnie z Harmonogramem, po dokonaniu odbioru kolejnych
etapéw Robot w nim oznaczonych, na podstawie faktur czgsciowych wystawianych w cyklu miesiecznym
oraz faktury koncowe;j.

Na koniec kazdego miesiaca kalendarzowego Wykonawca wystawi Zamawiajacemu:

fakture obejmujaca Wynagrodzenie Wykonawcy za etapy Robét zakonczonych w danym miesigcu

protokotem bezusterkowego odbioru - z zastrzezeniem ust. 4.

Wraz z fakturami, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca przedlozy:

1) protokoly odbioru zakonczonych w miesiacu etapéw Robot,

2) os$wiadczenia zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcéw o zaspokojeniu przez
Wykonawce wszelkich ich roszczen zwiazanych z zakoficzeniem poprzednio rozliczonych etapéw
Robét.

Zamawiajacy zastrzega, ze faktury czgsciowe, o ktorych mowa w ust. 2, nie moga obja¢ wiecej niz 80%

Wynagrodzenia Wykonawcy.

Wynagrodzenia czgéciowe, o ktérym mowa w ust. 2, platne beda w terminie 30 dni od otrzymania przez

Zamawiajacego faktur wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 3, na rachunek bankowy Wykonawcy nr

.................................................................... Za date dokonania platnosci uznaje sie date

wptywu érodkéw na rachunek Wykonawcy.

Po spelnieniu obowiazku okreslonego w § 7 ust. 2 pkt 35 Wykonawca przedlozy fakture koncowa

obejmujaca pozostalg cze$¢ jego Wynagrodzenia wraz z protokolem Odbioru koricowego. Postanowienia

ust. 3, 5, stosuje si¢ odpowiednio.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci prowadzenia rob6t dodatkowych. Za przeprowadzone przez

Wykonawce samowolnie lub bez wiedzy Zamawiajacego a za zgoda Inwestora, roboty dodatkowe

Wykonawey nie przystuguje wynagrodzenie, za$ Zamawiajacy nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za

takie roboty.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania platno$ci Wynagrodzenia ujetego w fakturach

czesciowych, w przypadku gdy na skutek dzialan badZ zaniechan Wykonawcy, prace przy realizacji

Inwestycji ulegly opéznieniu, tj. o co najmniej 7 dni w stosunku do terminéw wskazanych w § 2 ust. 2

Umowy oraz w Harmonogramie,

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nienadajacych sie do usuniecia , ktére nie uniemozliwiaja

uzytkowania Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, platnosci okreslone w § 19 ust. 4 beda uwzgledniaé

obnizenie Wynagrodzenia.

Zasadno$¢ wystawienia faktur i potwierdzenia kwot do wyptaty dokonuje Zamawiajacy wraz z udzialem

Inspektora Nadzoru.

§20
Kary umowne i odszkodowania.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowna w wysokosci 10 % Wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.

1 pkt. 1) za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosé Zamawiajacy,

z wylaczeniem przypadku, o ktérym mowa w § 23 ust. 2 pkt 1.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca — w wysokosci
10 % Wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 pkt. 1).

2) za opOznienie zlozenia u Zamawiajacego aktualizacji Harmonogramu w wysokosci 500,00 zt (stownie:
pigecset ztotych) za kazdy dzien zwloki,
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3) za opoznienie w wykonaniu i oddaniu jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowy — w wysokosci
0,2 % (slownie: dwie dziesigte procenta) Wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 pkt. 1) za kazdy
dzien zwloki,

4) za opdznienie w usunigciu wad w Przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji jakosci — 0,2 % (stownie: dwie dziesiate procenta) Wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.
1 pkt. 1) za kazdy dzien zwloki, liczac od ustalonego terminu usuniecia wad.

5) w przypadku op6Znienia wykonania ktéregokolwiek zakresu Robét, o ktérych mowa w § 3 ust, 2 —
w wysokosci 0,2 % kwoty naleznej za opoZniony zakres Robét za kazdy dzien zwloki.

6) za stwierdzenie nieprzestrzegania zasad BHP na Terenie budowy przez Wykonawce (w szczegolnosci
pracownikéw Wykonawcy) lub Podwykonawcéw lub innych 0séb przebywajacych na Terenie
budowy — w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysiac zlotych) - za kazdy dzien,

7) za stwierdzenie przebywania na Terenie budowy pracownikéw Wykonawcy lub Podwykonawcow lub
innych oséb bedacych pod wplywem alkoholu — w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysiac
zlotych) - za kazde stwierdzenie.

8) za stwierdzenie przebywania na Terenie budowy Podwykonawcy/6w, ktory/rzy nie zostali
zaakceptowani przez Zamawiajacego (brak pisemnej lub milczacej akceptacji umowy lub projektu
umowy Wykonawcy z Podwykonawca lub dalszymi Podwykonawcami) — w wysokosci 1 000,00 zt
(stownie: jeden tysiac zlotych) - za kazdy dzien przebywania na Terenie budowy Podwykonawcy/ow,
ktéry/rzy nie zostali zaakceptowani przez Zamawiajacego.

9) za opdznienia zloZenia u Zamawiajacego dokumentu, o ktérym mowa w §7 ust. 2 ppkt 34) Umowy,
wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych) za kazdy dzien zwloki.

10) za stwierdzenie, ze Wykonawca nie dopelnit obowiazku, o ktorym mowa w § 24 Wykonawca
zobowiazany jest do zaplaty Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci 10 % Wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust. 1 pkt. 1), w terminie 14 dni od otrzymania pisma od Zamawiajacego, w ktorym
Zamawiajacy stwierdzi naruszenie w/w obowiazku.

Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkdd, Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkéd, na zasadach ogélnych.
Zaptacenie kar umownych za niedotrzymanie terminéw, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zakonczenia
Robét, usuniecia wad lub wykonania innych zobowiazar.

Wykonawca moze zwolni¢ si¢ z obowiazku zaptacenia kary umownej, o ktérej mowa w § 11 ust 7 oraz § 20

ust. 2 pkt 8 i pkt 10) pod warunkiem przekazania Zamawiajacemu pisemnego o$wiadczenia

Podwykonawcy/6w, ze nie bedzie on wnosit w stosunku do Zamawiajacego zadnych roszczen

w szczegolnosci roszezen wynikajacych z art. 647" k.c.

Kara umowna powinna by¢ zaplacona przez Wykonawce w terminie 7 dni od daty wystapienia przez
Zamawiajacego z zadaniem zaptaty. Zamawiajacy, w razie zwloki w zaplacie kary przez Wykonawce, moze
potraci¢ nalezna mu kare umowna z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

Wszystkie kary umowne okre§lone w § 20 podlegaja kumulacji, a ich suma nie moze przekroczy¢

Wynagrodzenia okre$lonego w § 3 ust. 1 pkt. 1).

§21
Odpowiedzialno$é.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy w stosunku do Zamawiajacego jak i 0s6b trzecich i ich majatku, jak tez spowodowane dziataniami
lub zaniechaniami oséb i podmiotéw, za ktére ponosi odpowiedzialno$é, a w szezegolnoséci:

a) za odpowiednie wykonanie Roboét, wykorzystane materialy, przyjete technologie, metody realizacji
Inwestycji i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na Terenie budowy,

b) za uszkodzenia badZ zniszczenia istniejacych sieci lub urzadzen,

c) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepiséw prawa,
standardow i norm, jak rowniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru,

d) za wszelkie zwiazane z wykonaniem Robét naruszenia praw ochronnych, a w szczegolnosci praw
patentowych i innych praw wiasnosci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych
oraz za wszelkie szkody powstale z tego tytutu,

e) za wszelkie szkody powstale na skutek uzytkowania przez Wykonawce Terenu budowy, materialéw,
maszyn i urzadzen,

f) za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania oséb, z pomoca ktérych wykonuje Przedmiot Umowy,

jak réwniez osob, ktorym wykonanie zobowiazan powierza, jak za wlasne dzialania.

Wykonawca usuwa na wlasny koszt wszelkie wyrzadzone szkody.
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Wykonawea jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wady Dokumentacji projektowej

zmniejszajace jej warto$¢ lub uzyteczno$é ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie, a w szczegdlnosci

odpowiada za rozwiazania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno —

budowlanych.

Zamawiajacemu, ktory otrzymal wadliwa Dokumentacje projektowa przystuguje prawo zadania od

Wykonawcy:

a) bezwzglednego usunigcia wad oraz uzupehien w terminie wyznaczonym Wykonawcy na jej koszt bez
wzgledu na ich wysokosé,

b) obnizenia Wynagrodzenia, w przypadku nie wywiazania sie z obowigzku usuniecia wad w
wyznaczonym terminie.

Zamawiajgcemu przyshuguje prawo wyegzekwowania od Wykonawcy naprawienia szkody powstalej

w skutek nie osiagniecia w zrealizowanym Obiekcie parametréw zgodnych z normami i przepisami

techniczno — budowlanymi.

§22
Zmiana Umowy.

Jakiekolwiek zmiany Umowy, pod rygorem niewaznosci, wymagaja formy pisemne;j.

Zamawiajacy dopuszcza nastepujace zmiany Umowy:

1) zmiang terminu wykonania Przedmiotu Umowy pod nastepujacymi warunkami:

a) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy
proponowanych przez Zamawiajacego, jezeli te zmiany sa korzystne dla Zamawiajacego;

b) z powodu okoliczno$ci sily wyzszej, np. wystapienia zdarzenia losowego wywolanego przez
czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewno$cia, w szczegdlnosci
zagrazajacego bezpodrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach;

¢) z powodu dziatart oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sa
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron Umowy.

d) kazdorazowo, zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy uzaleZniona jest od jej akceptacji
przez Zamawiajacego oraz Inwestora;

€) o wystapieniu okolicznodci mogacych wplyna¢ na zmiane terminéw Wykonawca winien jest
poinformowa¢ Zamawiajacego pisemnie i natychmiast odnotowaé to w dzienniku budowy.

f) Strony z powodéw, jakie moga wplywaé na zmiany terminow wykonania Robot, wylaczaja
niedogodnosci zwiazane z pogoda typowa dla okresu wykonywania Robét na Terenie budowy.

2) mozliwos¢ zmiany, w zawartej Umowie, czgéci dotyczace] zmiany kluczowego
personelu/podwykonawcéw Wykonawcey lub Zamawiajacego, pod nastepujgcymi warunkami:

a) W przypadku zmiany kluczowych specjalistow/podwykonawcéw przedstawionych w ofercie,
nowi specjalisci/podwykonawey musza spelnia¢ wymagania okreslone w SIWP dla danego
specjalisty/podwykonawcy.

b) Zamawiajacy moze wnioskowa¢ od Wykonawey o zmiane kluczowego/kluczowych
specjalisty/specjalistow/podwykonawcow, jezeli uzna, Zze nie wykonuje/nie wykonuja on/oni
swoich obowigzkow wynikajacych z Umowy.

3) zmiany wynikajace z tzw. robdt zamiennych lub rozwiazan zamiennych, jezeli te zmiany sa korzystne
dla Zamawiajacego i spetiaja nastepujace warunki:

a) nie powoduja zwigkszenia zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w SIWP i ofercie,

b) dotycza w szczegélnodei: zmiany technologii (na nie gorsza niz przewidziana w projekcie),
zastosowania innych/rownowaznych materiatow (o parametrach nie gorszych niz przewidziane
w projekcie), przebiegu sieci, itp.

c) na okoliczno$¢ wprowadzenia zmian zostanie sporzadzony protokét koniecznoscei,

4) Wykonawca uzyska pisemna zgode na wprowadzenie zmian od Zamawiajacego, Inwestora Inspektora
Nadzoru.

5) Zamawiajacy dopuszcza, w przypadku zaistnienia koniecznosci, wprowadzenia nieistotnych zmian
projektu budowlanego (zgodnie z definicja zawarta w art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego), pod
nastepujacymi warunkami:

a) zmiany nie wykraczaja poza okreslenie Przedmiotu Umowy zawarte w SIWP i sa zmianami
korzystnymi dla Zamawiajacego,

b) na okoliczno$¢ wprowadzenia zmian zostanie sporzadzony protokot koniecznoscei,

6) Wykonawca uzyska pisemng zgode na wprowadzenie zmian od Zamawiajacego, Inwestora, Inspektora
Nadzoru.



7) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é zmiany Umowy, w szczeg6lnosci terminu realizacji, w przypadku
zaistnienia innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy okolicznosci prawne;j,
ekonomicznej lub technicznej, za ktéra zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujaca
brakiem mozliwo$ci nalezytego wykonania Umowy, zgodnie z STWP.

3. Niewazne sg zmiany Umowy, jezeli sa niekorzystne dla Zamawiajacego, a dla ich uwzglednienia niezbedna
jest istotna zmiana tredci oferty przetargowej, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy

i zawarcia Umowy, chyba Ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktorych nie

mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia lub zmiany te sa korzystne dla Zamawiajacego,

z zastrzezeniem § 22 ust. 2.

§23
Odstapienie od Umowy.

1. Kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie lub okreslonych

w przepisach prawa.

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w nastgpujacych przypadkach:
1) w przypadku wynoszacego ponad 14 dni kalendarzowych :
a) opo6znienia rozpoczecia Robot w stosunku do daty przekazania Terenu budowy,
b) opo6znienia wykonania jakiegokolwiek zakresu Robét w stosunku do terminéw okreslonych
w Harmonogramie,
c) zwloki w podjeciu na nowo realizacji Robdt po wezwaniu do ich wznowienia w przypadku
wczesdniejszego wstrzymania Robot przez Zamawiajacego;

2) Wykonawca wykonuje Roboty wadliwe i niezgodnie z Umowa oraz nie reaguje na polecenia
Zamawiajacego i/lub Inspektora Nadzoru, dotyczace poprawek i zmian sposobu wykonania
w wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru terminie;

3) Wykonawca nie przedstawia wymaganych gwarancji, atestow, certyfikatéw, deklaracji z wlasciwymi
normami, a ponadto dokumentéw wymaganych przepisami prawa bad? postanowieniami Umowy;

4) Brak pisemnej aprobaty Zamawiajacego i Inwestora w przypadku zmiany technologii i/lub
wykorzystania materialéw, wyposazenia, urzadzen innych producentéw niz wskazanych w
Dokumentacji projektowej i/lub wykorzystania materialow, wyposazenia, urzadzefn innych
producentow.

5) Ogloszono upaditos¢ Wykonawcy lub wystapily inne podobne zdarzenia uniemozliwiajace mu
wykonanie niniejszej Umowy.

3. W razie odstapienia od Umowy, Wykonawca zobowiazany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego i Inwestora protokotu inwentaryzacji Robot w toku, na
dzien odstapienia,

2) zabezpieczenia przerwanych Robdt w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, z powodu ktérej

odstgpiono od Umowy ,

3) sporzadzenia wykazu materialéw, urzadzen i konstrukeji, ktérych pozostawienie na Terenie budowy
jest niezbedne,
4) wezwania Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonanych Rob6t w  toku i Robét
zabezpieczajacych.
5) opusci¢ Teren budowy w ustalonym z Zamawiajacym terminie
Do odbioru Robot w toku i Robét zabezpieczajacych stosuje sig odpowiednie przepisy o odbiorze.
Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
oé$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.
§24

Zabezpieczenie platnosci dla Podwykonawcdw.

bl

1. Jezeli Wykonawca, w przypadku Podwykonawcow zatwierdzonych zgodnie z § 11 przez Zamawiajacego,
dokonuje jakichkolwiek zatrzyman wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w pieniadzu (np. z tytutu
gwarancji jakosci, itp.) przed wyplata Wynagrodzenia zobowiazuje sie poinformowaé o tym fakcie
Zamawiajacego

§25
Klauzula niewaznoSci.

1. Jezeli ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy okaze sie niewazne w caloéci lub w czedci nie
powoduje to niewazno$ci Umowy, a Strony zobowiazane sa uzupelni¢ lub zmieni¢ Umowe, poprzez
wprowadzenie postanowienia najbardziej zblizonego do postanowienia niewaznego, z uwzglednieniem celu
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Umowy oraz istoty i celu gospodarczego postanowienia niewaznego.

§ 26
Postanowienia rozne.

1. Do rozpoznania sporéw powstatych na tle realizacji Umowy, nie rozstrzygnietych przez Strony w sposéb
polubowny, wlasciwe sg miejscowe sady powszechne dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.
3. Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy.
4. Zalaczniki:
1) Zalacznik nr 1: Wytyczne Wykonania Robot
2) Zalacznik nr 2: STWP.
3) Zalacznik nr 3: Oferta Wykonawcy.
4) Zatacznik nr 4: Harmonogram.,
5) Zalacznik nr 5: Karta gwarancyjna.
6) Zalacznik nr 6: Wykaz czesci zamowienia, ktore zostang wykonywane przez Podwykonawcow.
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