

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wałbrzych, dnia 6.05.2020 r.

## ZAPYTANIE NR 1 z dnia 05.05.2020

### Dotyczy:

1. Zapytania ofertowego na wykonanie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
2. Zapytania ofertowego na wykonanie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 05.05.2020, Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią:

### Zapytanie Wykonawcy:

Proszę o podanie przewidywanego czasu realizacji zadania pn. Budowa hali produkcyjno-magazynowej w Parku Biznesu w Świebodzicach przy ul. Strefowej. W dokumentach przetargowych podano tylko:

...7. Okres realizacji 1) Rozpoczęcie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nastąpi z dniem podpisania umowy. 2) Zakończenie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nastąpi po uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie i odbiorze końcowym...

Czas realizacji potrzebny jest do określenia ceny oferty.

### Odpowiedz Zamawiającego:

Umowa dotycząca wykonania robót budowlanych w ramach „Utworzenia „Biznes Inkubatora“ – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach” została zawarta 09.04.2020 r. z wyznaczonym do 30.06.2021 r. terminem zakończenia realizacji robót i oddania obiektu do użytkowania.